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CONTRATO DE CONCESSAO

O MUNICIPIO DE ARARICA, pessoa juridica de direito publico, inscrita no CNPJ sob n° 01.612.918/0001-54,
com sede na Av. José Antonio de Oliveira Neto, 355, Araricd — RS, neste ato representado por seu Prefeito
Municipal, Sr. Flavio Luis Foss, brasileiro, residente e domiciliado nesta cidade de Ararica, doravante
denominado simplesmente de PODER CONCEDENTE e, de outro lado, ARARICA SANEAMENTO LTDA.,
sociedade empresdria de responsabilidade limitada, inscrita no CNPJ sob n2 50.064.3700/0001-60, com sede
na Av. José Antonio de Oliveira Neto, n. 177, sala 07, bairro Centro, CEP 93.880-000, neste ato representada
por seus diretores, os Senhores BENONY SCHMITZ FILHO, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF n2
246.412.359-53, residente e domiciliado na cidade de Tubardo, SC, e BERNARDO LOPES MANNRICH, brasileiro,
solteiro, maior, engenheiro, inscrito no CPF n2 005.357.399-40, residente e domiciliado na cidade de Joinville,
SC, concessiondria de servigo publico de abastecimento de dgua e esgotamento sanitério, doravante
denominada CONCESSIONARIA; e como interveniente anuente, a Agéncia Reguladora Intermunicipal de
Saneamento do Rio Grande do Sul — AGESAN, consércio publico criado em 19 de dezembro de 2018, com
personalidade juridica de direito publico, de natureza autarquica, neste ato representada por seu diretor geral
Demetrius Jung Gonzales, brasileiro, arquiteto e urbanista, inscrito no CPF n2 001.385.010-50, com enderego
profissional na Rua Felix da Cunha n2 1009, sala 802, bairro Moinhos de Vento, na cidade de Porto Alegre, RS,
doravante denominada ENTIDADE DE REGULACAO, resolvem, de comum acordo, celebrar o presente
CONTRATO de concessdo para prestacdo dos servicos publicos de abastecimento de dgua e esgotamento
sanitario, que serad regido pela legislacdo que disciplina a matéria e, especificamente, pelas clausulas e

condigdes a seguir estipuladas.
CLAUSULA 12 — LEGISLACAO APLICAVEL E DEFINICOES

1.1.0 presente CONTRATO de concessdo é regido por suas clausulas, pelos dispositivos do EDITAL, pelas
normas gerais de Direito Publico e, especialmente, pelas seguintes normas:
a) Constituigdo Federal, em especial o artigo 37, inciso XXI, e o artigo 175;
b) Leifederal n2 8.987, de 13 de fevereiro de 1995;
c) Leifederal n29.074, de 7 de julho de 1995;
d) Leifederal n28.666, de 21 de junho de 1993;
e) Leifederal n211.445, de 05 de janeiro de 2007;

f) Leifederal n2 14.026, de 15 de julho de 2020; @\
g) Decreto federal n27.217, de 21 de junho de 2010; ’ [

h) Lei Orgénica do Municipio de Ararica e suas emendas;

i) Lei municipal n2 1.649, de 26 de abril de 2022;
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j) Decreto Municipal n2 044, de 21 de maio de 2020, (Plano Municipal de Saneamento Basico);
k) Decreto Municipal n2 146, de 15 de junho de 2022;
I) NORMAS DE REGULACAO;

m) Demais disposigdes constitucionais, legais e regulamentares aplicéveis.
1.2. Adotam-se, para efeitos deste CONTRATO, as seguintes defini¢des:

AREA DE CONCESSAQ: é a area Urbana do Municipio de Araricé, no Estado do Rio Grande do Sul, abrangida
pelo objeto da CONCESSAO, descrita no TERMO DE REFERENCIA.

BENS EXISTENTES: sdo todos os bens mdveis e imdveis englobando instalagdes, aparelhos e equipamentos,
existentes a época da publicacdo do EDITAL, e listados no Anexo VI do CONTRATO, que serdo transferidos a

CONCESSIONARIA nos termos do CONTRATO.

BENS REVERSIVEIS: ativos adquiridos ou construidos pela CONCESSIONARIA, necessarios para prestagdo dos
SERVICOS PUBLICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA e que retornardo ao PODER CONCEDENTE quando do fim
da CONCESSAO, nos termos do CONTRATO.

BENS NAO REVERSIVEIS: sdo os bens utilizados pela CONCESSIONARIA durante a execugdo do CONTRATO que
n3o sio BENS REVERSIVEIS, uma vez que ndo possuem ou perderam a caracteristica de BENS REVERSIVEIS ao

longo da CONCESSAQ, bem como os bens privados.

CADERNO DE ENCARGOS: s30 os encargos que a CONCESSIONARIA tera de cumprir e o previsto no TERMO DE
REFERENCIA que, juntamente com o EDITAL e demais anexos, contempla os elementos, dados e informagdes
necessarios e suficientes para caracterizar a CONCESSAO e os SERVICOS, incluindo as obras a serem
executadas, nos termos da Lei federal n2 8.987/1995, bem como as especificagdes, encargos e cronogramas a
serem observados pela CONCESSIONARIA durante todo o periodo de vigéncia da CONCESSAO, que integra o
Anexo IV do CONTRATO;

CAMARA DE ARBITRAGEM: é a CAF — Camara de Arbitragem da FEDERASUL (Federagdo de Entidades
Empresariais do Rio Grande Sul), com enderego no Largo Visconde de Cairu, 17 — 42 andar | Paldcio do
Comércio, CEP 90030-110, bairro Centro Histérico, na cidade de Porto Alegre, RS, Brasil, E-mail:

camaradearbitragem@federasul.com.br, Telefones: 51. 3026.4800 | 51 99805.8660 /

CMSB: é o Conselho Municipal Saneamento Bésico, criado pela Lei municipal n® 1.649/2022, e que atuard 1Y

como drgdo de controle social dos SERVICOS.

CONCEDENTE ou PODER CONCEDENTE: é o Municipio de Araricé/RS. W/\
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CONCESSAO: é a delegacio, feita pelo CONCEDENTE & CONCESSIONARIA, com autorizagdo para a prestacido
dos SERVICOS PUBLICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE ESGOTAMENTO SANITARIO objeto deste
CONTRATO, na AREA DE CONCESSAO.

CONCESSIONARIA: Sociedade ou Consércio constituido pela LICITANTE VENCEDORA da LICITAGAO para prestar
os SERVICOS PUBLICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE ESGOTAMENTO SANITARIO na AREA DE
CONCESSAO.

CONTRATO: é o presente contrato de concessdo e seus Anexos, incluindo a Proposta da LICITANTE
VENCEDORA, celebrado entre o CONCEDENTE e a CONCESSIONARIA, que tem por objeto reger as condigdes
de exploragdo dos SERVICOS PUBLICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE ESGOTAMENTO SANITARIO.

DATA BASE: data da apresentacio da PROPOSTA COMERCIAL DA LICITANTE VENCEDORA, que sera utilizada
como marco inicial para contagem dos prazos a serem aplicados para fins de reajuste e revisao das TARIFAS,

nos termos deste CONTRATO.
DATA DE ASSUNCAO: dia da emissdo da ORDEM DE SERVICO.

DOCUMENTACAO: documentos entregues, nos termos do EDITAL, pela LICITANTE VENCEDORA, abrangendo
DOCUMENTOS DE HABILITACAO, GARANTIAS e PROPOSTA COMERCIAL, dentre outros.

EDITAL: é o Edital de Concorréncia e seus Anexos, instrumento convocatério e regulador dos termos e
condi¢bes da LICITACAO, cujo objeto foi a concessdo da prestacdo dos SERVICOS PUBLICOS DE
ABASTECIMENTO DE AGUA E DE ESGOTAMENTO SANITARIO na AREA DE CONCESSAO.

ENTIDADE REGULADORA ou AGENCIA REGULADORA: é a Agéncia de Regulagdo de Servigos Publicos, Agéncia
Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul — AGESAN (www.agesan-rs.com.br),
consoércio publico criado em 19 de dezembro de 2018, com personalidade juridica de direito publico, de

natureza autarquica, regida pelas normas pertinentes, notadamente pela Lei Federal n. 11.107/2005.

FATOR “K”: fator apresentado pela LICITANTE VENCEDORA na PROPOSTA COMERCIAL que sera aplicado ao

cédlculo na estrutura tarifaria pré-estabelecida.
INVESTIMENTOS INICIAIS: sdo os investimentos CAPEX total previstos entre o ano 1 e 0 ano 6.
LICITANTE VENCEDORA: empresa isolada ou o consdrcio de empresas que venceu a LICITACAO.

NORMAS DE REGULACAO: sdo as normas de regulagdo editadas pela ENTIDADE DE REGULACAO ou normas de
referéncia instituidas pela Agéncia Nacional de Aguas e Saneamento Basico — ANA, se adotadas pela ENTIDADE

DE REGULACAOQ, que tenham relagdo com os SERVICOS;
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ORDEM DE SERVICO: é a ordem emitida pelo CONCEDENTE autorizando o inicio do PERIODO DE
TRANSFERENCIA DA OPERACAO para inicio efetivo da exploracio da CONCESSAO pela CONCESSIONARIA,
observado o disposto no EDITAL e no CONTRATO.

PARTE(S): sd0 o CONCEDENTE e a CONCESSIONARIA;

PERIODO DE TRANSFERENCIA DA OPERACAO: periodo de até 90 (noventa) dias durante o qual se efetuard a
transicdo da operagdo do SISTEMA e da prestacdo dos SERVICOS PUBLICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA e
dos SERVICOS COMPLEMENTARES para a CONCESSIONARIA, bem como a elaboragio do TERMO DE ENTREGA
DOS BENS REVERSIVEIS.

PLANO DE INVESTIMENTOS E OPERAGAO: é o plano a ser elaborado pela CONCESSIONARIA, durante o
PERIODO DE TRANSICAO, que conterd a descricdo das obras e servicos a serem executados pela
CONCESSIONARIA durante a vigéncia do CONTRATO, necessérios para a adequada prestacdao dos SERVICOS,
incluindo as a¢bes a serem adotadas para atendimento das metas e indicadores de desempenho e qualidade

do CONTRATO.

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO (PMSB): é o Plano de Saneamento exigido nos termos da Lei
Federal n® 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que consta no Decreto Municipal n. 044/2020.

PRECOS PUBLICOS: sdo os valores a serem cobrados pela CONCESSIONARIA dos USUARIOS pela prestacdo dos
SERVICOS COMPLEMENTARES DE AGUA E ESGOTO, constantes do Anexo Il do CONTRATO e Andlise de

Viabilidade Econémico-Financeira posto no Anexo X do EDITAL.

PROJETOS ASSOCIADOS: sdo os projetos a fim de serem executados pela CONCESSIONARIA que possam gerar

fontes alternativas de receitas, nos termos do art. 11 da Lei federal n. 8.987/1995.
PROPOSTAS: denominagdo conjunta da PROPOSTA TECNICA e da PROPOSTA COMERCIAL.

PROPOSTA COMERCIAL: proposta apresentada pela LICITANTE VENCEDORA na licitagdo, na qual serd
apresentado o valor da TARIFA a ser aplicada na prestacdo dos SERVICOS PUBLICOS DE ABASTECIMENTO DE
AGUA E DE ESGOTAMENTO SANITARIO.

PROPOSTA TECNICA: proposta apresentada pela LICITANTE VENCEDORA, relativa a metodologia para
implantacdo e operagdo dos SERVICOS PUBLICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE ESGOTAMENTO
SANITARIO e demais informagdes, integrante do PLANO DE INVESTIMENTOS E OPERACAO.

REAJUSTE: é a corregdo periddica dos valores das TARIFAS, que ocorrerd a cada 12 (doze) meses, contados da

DATA-BASE, de acordo com os critérios estabelecidos neste CONTRATO.

vl
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RECEITAS EXTRAORDINARIAS: s3o as receitas alternativas, complementares, acessérias ou oriundas de
projetos associados, que a CONCESSIONARIA podera auferir, direta ou indiretamente, nos termos deste

CONTRATO.

REGULAMENTO DA PRESTACAO DOS SERVICOS: é o conjunto de normas que regulam a prestacdo dos
SERVICOS PUBLICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE ESGOTAMENTO SANITARIO, contido no Anexo IX do
CONTRATO.

REVISAO: é a alteragdo no valor das TARIFAS ou nas condi¢bes deste CONTRATO com a finalidade de recompor

o equilibrio econémico-financeiro.

REVISAO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO (PMSB): é a Revisdo do Plano de Saneamento,
exigido nos termos da Lei Federal n° 11.445, de 5 de janeiro de 2007.

SERVICOS COMPLEMENTARES: conjunto de servigos auxiliares, complementares, correlatos e relacionados
que também compdem o escopo dos SERVICOS PUBLICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE ESGOTAMENTO
SANITARIO, objeto da CONCESSAO e que serdo prestados e cobrados pela CONCESSIONARIA, bem como as
atividades e servigos cujo desenvolvimento e/ou prestagdo sejam relevantes para a adequada prestacdo e

remuneracdo dos SERVICOS PUBLICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE ESGOTAMENTO SANITARIO.
SERVICOS: sdo os prestados para o abastecimento de agua e esgotamento sanitério.

SISTEMA: conjunto de bens, instalagdes, equipamentos, méquinas, aparelhos, edificagdes e acessérios
integrantes dos sistemas de abastecimento de dgua e de esgoto, necessarios 3 prestacdo dos SERVICOS
PUBLICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE ESGOTAMENTO SANITARIO que serd assumido pela
CONCESSIONARIA quando da expedicdo, pelo PODER CONCEDENTE, da correspondente ORDEM DE SERVICO.

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA: instalacdo composta por conjunto de infraestruturas, obras civis,
materiais e equipamentos, destinada 3 producdo e a distribuicdo canalizada de agua potdvel para populacdes,
incluindo neste: a captacdo, a aducdo e o tratamento de dgua bruta; a adugdo, a reservacio e rede de

distribuicdo de dgua tratada incluindo as ligagdes prediais.

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO: instalagdo composta por conjunto de infraestruturas, obras civis,
materiais e equipamentos, destinada 3 coleta, transporte e tratamento de esgotos sanitarios das populacdes,
incluindo neste: a rede de coleta, inclusive ligacdo predial, transporte, tratamento e disposigdo final dos

esgotos sanitarios e dos lodos originarios da operacdo de unidades de tratamento.

TARIFA: é o valor pecunidrio a ser cobrado em virtude da prestagdo dos SERVICOS PUBLICOS DE \’V}
ABASTECIMENTO DE AGUA E DE ESGOTAMENTO SANITARIO, nos termos deste CONTRATO. f
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TARIFAS DE AGUA E ESGOTO: so os valores pecunidrios devidos pelos USUARIOS & CONCESSIONARIA em
razdo da prestagdo dos SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, de acordo com a estrutura tarifaria constante do Anexo
I do CONTRATO.

TERMO DE ENTREGA DOS BENS REVERSIVEIS: documento assinado pelas partes no término do PERIODO DE
TRANSFERENCIA DA OPERAGAO, transferindo &8 CONCESSIONARIA os BENS REVERSIVEIS.

USUARIO: pessoa ou grupo de pessoas que se utilizam dos SERVICOS PUBLICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA
E DE ESGOTAMENTO SANITARIO na AREA DE CONCESSAO.

CLAUSULA 22 — ANEXOS

2.1 Integram o CONTRATO DE CONCESSAO, para todos os efeitos legais, o EDITAL de Licitacdo da Concorréncia

Publica n? 003/2022 e seus Anexos, e ainda:

a) Anexo|-PROPOSTA COMERCIAL da LICITANTE VENCEDORA;

b) Anexo Il — ESTRUTURA TARIFARIA, aplicado o multiplicador K ofertado na PROPOSTA COMERCIAL da
LICITANTE VENCEDORA, e SERVICOS COMPLEMENTARES,

c) Anexo lll - Atos Constitutivos da CONCESSIONARIA;

d) Anexo IV—-CADERNO DE ENCARGOS

e) Anexo V - Diretrizes Ambientais

f) Anexo VI —Relagdo de BENS EXISTENTES

g) Anexo VIl —Relagio de Licengas ETE

h) Anexo VIl - Declaragdo situagio dos Pogos

i) Anexo IX — Nota Técnica Situacdo dos Pocos

i) Anexo X —Termo de Transferéncia dos BENS EXISTENTES;

k) Anexo XI—REGULAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO

) Anexo XII - Indicadores de Desempenho

m) Anexo XIIl — Convénio AGESAN — ENTIDADE REGULADORA DOS SERVICOS
CLAUSULA 32 — INTERPRETACAO

3.1 Em caso de divergéncia entre as normas previstas na legislagdo aplicavel, no EDITAL, neste CONTRATO e
seus ANEXOS, prevalecera o seguinte:

3.1.1. Em primeiro lugar, as disposi¢8es constantes das normas legais e decretos;

3.1.2. Em segundo lugar, as disposi¢des constantes deste CONTRATO;
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3.1.3. Em terceiro lugar, as disposi¢Bes constantes do EDITAL e seus Anexos;

3.1.4. Em quarto lugar, as NORMAS DE REGULACAO.
CLAUSULA 42 — REGIME JURIDICO DO CONTRATO

4.1 Este CONTRATO regula-se pelas suas disposicdes e por preceitos de Direito Publico, aplicando-se,
supletivamente, os principios da Teoria Geral dos Contratos e disposi¢des de Direito Privado, que lhe sejam

especificas.

4.2. O regime juridico deste CONTRATO confere ao PODER CONCEDENTE, por si ou pelos entes integrantes da

Administragdo Publica Municipal, as prerrogativas de:

4.2.1. altera-lo, unilateralmente, para melhor adequacdo as finalidades de interesse publico, assegurado

sempre o seu equilibrio econdmico-financeiro e os direitos da CONCESSIONARIA; e
4.2.2. promover sua extinc¢do.

4.3. As atribuigdes de fiscalizagdo da execugdo dos SERVICOS e de aplicagdo das sangdes previstas neste

CONTRATO serdo exercidas pela ENTIDADE REGULADORA
CLAUSULA 52 — OBJETO

5.1. Este CONTRATO de CONCESSAO tem por objeto a prestacdo, pela CONCESSIONARIA, por sua conta e risco,
dos SERVICOS PUBLICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE ESGOTAMENTO SANITARIO, em caréter de
exclusividade, na AREA DE CONCESSAO, mediante a cobranca de TARIFA dos USUARIOS, além da execugéo dos
SERVICOS COMPLEMENTARES.

5.2. O SERVICO PUBLICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE ESGOTAMENTO SANITARIO compreende o
planejamento, o projeto, a construgdo, a operagdo e a manutengdo das unidades integrantes dos sistemas
fisicos, operacionais e gerenciais de produggo e distribuicio de dgua potavel, coleta, afastamento, tratamento
e disposi¢do de esgotos sanitdrios, incluindo a gestdo dos sistemas organizacionais, a comercializagdo dos

produtos e servigos envolvidos e o atendimento aos USUARIOS.

5.3. Poderdo ficar a cargo da CONCESSIONARIA, desde que solicitados pelo PODER CONCEDENTE, novos
investimentos ou servigos ndo previstos originalmente no CONTRATO, mas que tenham estrita relacdo com o

objeto da CONCESSAO.

5.4. Os novos investimentos ou servigos de que trata a subcldusula 5.3 somente serdo incorporados ao
CONTRATO mediante celebragdo de termo aditivo, no dmbito do qual serd definido o mecanismo de

recomposi¢do do equilibrio econédmico-financeiro deste CONTRATO.
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5.5. Na execugdo do objeto da CONCESSAO, a CONCESSIONARIA devera respeitar todas as disposigdes, prazos
e especificagles técnicas constantes do EDITAL, deste CONTRATO e das NORMAS DE REGULACAO, bem como

das demais normas aplicaveis.

5.6. 0 PODER CONCEDENTE, a ENTIDADE REGULADORA e a CONCESSIONARIA se comprometem, na execugao
deste CONTRATO, a observar o principio da boa-fé, da probidade dos atos e da conservacdo dos negdcios

juridicos.
CLAUSULA 62 — VALOR DO CONTRATO

6.1. O valor do presente contrato de concessdo, para todos os fins e efeitos de direito, é de R$ 211.622.818,69
(duzentos e onze milhdes seiscentos e vinte e dois mil oitocentos e dezoito reais e sessenta e nove centavos),
correspondente ao somatério das projegdes de receitas provenientes da cobranca de tarifas de dgua e de
esgoto e da remuneracgdo pelos servicos complementares, ao longo do prazo de concessdo, constante da

proposta comercial da licitante vencedora.

6.2. SERVICOS COMPLEMENTARES sdo os servigos auxiliares, complementares e correlatos aos SERVICOS
PUBLICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE ESGOTAMENTO SANITARIO, que serdo cobrados conforme

estabelecido no edital e seus anexos.
CLAUSULA 72 — PRAZO DA CONCESSAO

7.1.0 prazo da CONCESSAOQ é de 35 (trinta e cinco) anos, contados da data de emissdo da ORDEM DE SERVICO,
podendo ser prorrogado para manter o equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO, de modo a evitar a
majoracdo das tarifas a serem cobradas dos usuarios ou por iniciativa do PODER CONCEDENTE, desde que

devidamente justificado, ambas hipdteses mediante celebracdo de termo aditivo.

7.1.1. Caso a CONCESSIONARIA tenha interesse na prorrogacéo do prazo da CONCESSAO solicitada pelo PODER
CONCEDENTE, deverdo ser apresentados ao PODER CONCEDENTE os comprovantes atualizados de
regularidade e adimplemento das obrigacdes da CONCESSIONARIA, inclusive obrigacdes fiscais,
previdenciarias, bem como de quaisquer outros encargos previstos na legislacio de regéncia, assim como o

respectivo plano de investimento para o novo periodo contratual, para avaliagdo pelo PODER CONCEDENTE.

7.2. Em caso de prorrogagdo do prazo de vigéncia da CONCESSAO, com a realizacdo de novos investimentos,

esses deverdo ser integralmente amortizados durante o novo prazo.
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CLAUSULA 82 — CONCESSIONARIA

8.1. A CONCESSIONARIA é uma sociedade de propésito especifico, com sede no Municipio de Araricd, Estado
do Rio Grande do Sul, devendo sempre manter como objeto a execucdo dos SERVICOS e dos SERVICOS
COMPLEMENTARES DE AGUA E ESGOTO na AREA DA CONCESSAOQ, bem como a realizagdo das atividades
correlatas e a exploragdo de fontes de RECEITAS EXTRAORDINARIAS, tudo conforme previsto neste
CONTRATO.

8.2. Os atos constitutivos e suas alteragdes da CONCESSIONARIA constardo como Anexo |1l deste CONTRATO.

8.3. O capital subscrito minimo da CONCESSIONARIA, na data de assinatura do presente CONTRATO, é de
6.854.090,22 (seis milhdes, oitocentos e cinquenta e quatro mil, noventa reais e vinte e dois centavos), sendo
que RS 3.432.045,11 (trés milhdes, quatrocentos e trinta e dois mil, quarenta e cinco reais e onze centavos)
deverdo ter sido integralizados até data da emissdo da ORDEM DE SERVICO, tendo como base o CAPEX total

previsto no ano 1 conforme Anexo X do EDITAL.

8.4. A integralizagdo do capital social da CONCESSIONARIA podera realizar-se em dinheiro e em bens e/ou
créditos, sendo que, nesta ultima hipétese, a avaliagdo observard, quando aplicavel, o disposto na Lei Federal

n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

8.5. Durante a CONCESSAO, a CONCESSIONARIA podera reduzir seu capital social subscrito e integralizado até

o valor minimo previsto na subcldusula 8.3, sem necessidade de prévia aprovacio do PODER CONCEDENTE.

8.6. Se a reducdo pretendida pela CONCESSIONARIA for inferior ao capital social minimo previsto na
subcldusula 8.3, ela podera ocorrer mediante solicitagdo pela CONCESSIONARIA ao PODER CONCEDENTE, e

desde que cumpridos os seguintes requisitos:
8.6.1. comprovagdo de que os INVESTIMENTOS INICIAIS foram executados em sua integralidade;
8.6.2. prévia aprovagdo pelo PODER CONCEDENTE.

8.7. O capital social da CONCESSIONARIA poderé ser aumentado a qualquer tempo, conforme a necessidade
de aportes adicionais para a prestagdo dos SERVICOS, dos SERVICOS COMPLEMENTARES DE AGUA E ESGOTO,
bem como para a exploracio de RECEITAS EXTRAORDINARIAS. ~\

8.8. A CONCESSIONARIA devera obedecer aos padrdes de governanga corporativa e adotar contabilidade e
demonstragdes financeiras padronizadas, de acordo com as regras e praticas contabeis vigentes no Brasil e
com as normas societdrias pertinentes, notadamente, a Lei federal n2 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e a

Lei federal n? 10.406, de 10 de janeiro de 2002.
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CLAUSULA 92 - CONTROLE SOCIETARIO DA CONCESSIONARIA OU TRANSFERENCIA DA CONCESSAO
9.1. Durante todo o prazo de vigéncia deste CONTRATO, quaisquer alteragGes na composicdo acionéria da
CONCESSIONARIA deverio ser comunicadas ao PODER CONCEDENTE.

9.2. Até a completa execucdo dos INVESTIMENTOS INICIAIS pela CONCESSIONARIA, a CONCESSAO e o
CONTROLE da CONCESSIONARIA n3o poderio ser transferidos.

9.3. Apds a completa execugdo dos INVESTIMENTOS INICIAIS pela CONCESSIONARIA, a CONCESSAO e o
CONTROLE da CONCESSIONARIA poderdo ser transferidos mediante expressa comunicagcdo ao PODER
CONCEDENTE.

9.4. Para a transferéncia da CONCESSAQ ou do CONTROLE, o pretendente devera:

9.4.1. atender as exigéncias de capacidade técnica, idoneidade financeira e regularidade juridica e fiscal que

forem necessarias a continuidade da prestacio dos SERVICOS;
9.4.2. prestar e/ou manter as garantias pertinentes, em sendo o caso; e
9.4.3. comprometer-se a cumprir todas as Clausulas deste CONTRATO.

9.5. A comunicacdo de que trata esta Clausula se aplica, inclusive, para o caso de transferéncia de acBes

representativas do CONTROLE dadas em garantia.

9.6. A realizagdo das operag@es societarias sem a observancia das regras desta Clausula importara a aplicacdo
das sangBes previstas neste CONTRATO, podendo o PODER CONCEDENTE, adicionalmente 3 aplicagdo das

penalidades:

9.6.1. determinar que a proponente apresente a documentacdo pertinente e solucione eventuais

pendéncias, ainda que extemporaneamente, para que haja a ratificacio da operagao;

9.6.2. determinar que a CONCESSIONARIA retorne ao status quo ante, quer mediante atuagdo da prdpria
CONCESSIONARIA, desfazendo a alteragdo societdria, quer, de outro lado, por ato do préprio PODER
CONCEDENTE, buscando a anulagdo da alteragdo societéria realizada contrariamente ao disposto nesta

Clausula; ou

9.6.3. em ndo sendo possivel a superagdo do vicio na alteragdo societéria realizada pela CONCESSIONARIA

por uma das alternativas acima, decretar a caducidade da CONCESSAO, com as consequéncias previstas na

Clausula 43.

9.7. A assuncdo do controle acionario efetivo da CONCESSIONARIA por terceiros ndo alterara suas obrigacdes

e de seus controladores perante o PODER CONCEDENTE.
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CLAUSULA 10 — FINANCIAMENTOS

10.1. A CONCESSIONARIA € a tnica responsavel pela obtencdo dos recursos financeiros necessérios a execucdo
do objeto da CONCESSAQ, nio estando o PODER CONCEDENTE obrigado a prestar garantias financeiras
referentes aos financiamentos que vierem a ser obtidos pela CONCESSIONARIA, mas somente a participar
como interveniente-anuente nos respectivos contratos de financiamento por ela celebrados, se assim

solicitado pela instituicdo financiadora.

10.1.1. A CONCESSIONARIA poderd emitir obrigacdes, debéntures ou titulos financeiros similares que
representem obrigacBes de sua responsabilidade, em favor de terceiros, para o financiamento das atividades

decorrentes da CONCESSAO.

10.2. A CONCESSIONARIA, nos contratos de financiamento, poderd oferecer em garantia os direitos
emergentes da CONCESSAO, até o limite que n3o comprometa a operacionalizagdo e a continuidade na

prestacdo dos SERVICOS, nos termos do artigo 28 da Lei federal n2 8.987/1995.

10.2.1. Consideram-se direitos emergentes da CONCESSAO todos e quaisquer direitos, receitas e recebiveis,
incluindo a receita proveniente da cobranga e arrecadacio das TARIFAS e dos PRECOS PUBLICOS, bem como

as RECEITAS EXTRAORDINARIAS.

10.3. Para garantir contratos de mutuo de longo prazo, em qualquer de suas modalidades, destinados a
investimentos relacionados a este CONTRATO, a CONCESSIONARIA poderd ceder ao mutuante, mediante
comunicagdo escrita ao PODER CONCEDENTE, em caréater fiducidrio, parcela de seus créditos operacionais

futuros, observadas as condicdes do artigo 28-A, da Lei federal n2 8.987/1995.

10.4. Os acionistas ou quotistas poderdo também dar em garantia ou contragarantia, em contratos de mutuos
e/ou em contratos de financiamento, as a¢des ou quotas da CONCESSIONARIA de sua titularidade, mediante

simples notificagdo ao PODER CONCEDENTE.

10.5. Nos termos do disposto no artigo 42, § 32, da Lei federal n2 11.445/07, os créditos decorrentes de
investimentos devidamente certificados pelo PODER CONCEDENTE poderdo constituir garantia de
empréstimos realizados 8 CONCESSIONARIA, desde que tais empréstimos sejam destinados exclusivamente a

investimentos na CONCESSAOQ.

10.6. Na forma do artigo 27-A da Lei federal n2 8.987/95, o PODER CONCEDENTE poderd, a qualquer momento

da CONCESSAO, autorizar a transferéncia do CONTROLE ou da administragdo temporaria da CONCESSIONARIA
a seus financiadores e garantidores com quem n3o mantenha vinculo societédrio direto, com vistas a SW

reestruturacdo financeira e a assegurar a continuidade da prestacdo dos SERVICOS.
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10.7. Para a obtengdo da anuéncia para transferéncia do CONTROLE ou da administragio temporaria da

CONCESSIONARIA de que trata a subcldusula 10.6, o financiador ou garantidor devera:

10.7.1. atender as exigéncias de regularidade juridica e fiscal necessarias 3 assuncdo do objeto da

CONCESSAO;
10.7.2. prestar e/ou manter as garantias pertinentes, conforme o caso; e
10.7.3. comprometer-se a cumprir todas as Clausulas deste CONTRATO.

10.8. Aassungdo do CONTROLE ou da administragdo tempordria autorizadas na forma da subcldusula 10.6 n3o
alterard as obrigacdes da CONCESSIONARIA e de seus controladores para com terceiros, PODER CONCEDENTE
e USUARIOS, nos termos do artigo 27-A, § 22, da Lei federal n2 8.987/95.

10.9. Para se configurar administracdo temporaria da CONCESSIONARIA, deverdo ser outorgados aos seus
financiadores e garantidores os poderes previstos no artigo 27-A, § 42, da Lei federal n2 8.987/1995, devendo

o0 prazo ser definido pelo PODER CONCEDENTE.

10.10. Os financiadores da CONCESSAO terdo legitimidade para receber as indenizacdes eventualmente

devidas a CONCESSIONARIA em razdo de extingdo antecipada deste CONTRATO.

10.11. Verificada a hipdtese prevista na subcldusula 10.10, a CONCESSIONARIA enviard comunicagdo prévia,
por escrito, ao PODER CONCEDENTE, informando os valores que deverdo ser destinados diretamente ao

financiador e os dados a respeito do financiador.
CLAUSULA 11 - PERIODO DE TRANFERENCIA/TRANSICAO E INICIO DA PRESTAGAO DOS SERVICOS
11.1. Uma vez celebrado o CONTRATO, tera inicio a 12 (primeira) fase do CONTRATO que contempla o

PERIODO DE TRANSIGAO que se inicia com a emissdo da ORDEM DE SERVICO.

11.2. O PERIODO DE TRANSFERENCIA/TRANSICAO tera duracio de 90 (noventa) dias, durante o qual deverdo

ser cumpridas as seguintes obrigacdes:
11.2.1. Pelo PODER CONCEDENTE:

a) transferir os BENS EXISTENTES & CONCESSIONARIA, mediante a assinatura do Termo de Transferéncia dos
BENS EXISTENTES;

b) permitir que a CONCESSIONARIA acompanhe as atividades realizadas pelo PODER CONCEDENTE relativas

ao SISTEMA DE AGUA E ESGOTO, para que ela possa conhecer seu funcionamento, de forma a mitigar
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c) fornecer a CONCESSIONARIA todos e quaisquer documentos e informagdes pertinentes aos SERVICOS,

incluindo os dados existentes sobre os USUARIOS.
11.2.2. Pela CONCESSIONARIA:

a) adotar as medidas necessarias para a assuncdo dos SERVICOS, como mobilizacdo de equipes de

profissionais, aquisi¢do dos equipamentos necessérios, dentre outras;
b) contratar os seguros exigidos neste CONTRATO;

11.3. O PERIODO DE TRANSICAO podera ter o seu prazo de duragdo estendido mediante comum acordo, por
escrito, entre as PARTES, para que todas as providéncias relacionadas na subcldusula 11.1 possam ser

adotadas.

11.4. Uma vez finalizado o PERIODO DE TRANSICAO a CONCESSIONARIA assumird a integral responsabilidade
pelos riscos e obrigagBes inerentes 8 CONCESSAO, terd inicio a 22 (segunda) fase do CONTRATO, sendo certo

que:

11.4.1. a CONCESSIONARIA iniciara integralmente a prestagdo dos SERVICOS DE AGUA E ESGOTO e dos
SERVICOS COMPLEMENTARES DE AGUA E ESGOTO, fazendo jus a cobranga e ao recebimento das TARIFAS DE
AGUA E ESGOTO e dos PRECOS PUBLICOS, de acordo com as disposi¢des deste instrumento, especialmente,

no disposto na Clausula 22.
CLAUSULA 12 - BENS INTEGRANTES DA CO NCESSAO

12.1. A partir da assinatura do Termo de Transferéncia dos BENS EXISTENTES, todos os BENS EXISTENTES ser3o
transferidos pelo PODER CONCEDENTE & CONCESSIONARIA, bem como os demais insumos que estiverem
disponiveis a época, inteiramente livres e desembaragados de quaisquer dnus, encargos ou passivos, bem

como em condig¢Ses normais de operagio.
12.2. A CONCESSAO sera integrada:

12.2.1. pelos bens que lhe estdo afetos, considerados como necessarios e vinculados 3 adequada execucdo

dos SERVICOS PUBLICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE ESGOTAMENTO SANITARIO, e

12.2.2 todos os bens que venham a ser adquiridos ou construidos pela CONCESSIONARIA ao longo do prazo

da CONCESSAO, necessérios e vinculados 3 execugdo adequada dos SERVICO PUBLICOS DE ABASTECIMENTO

DE AGUA E DE ESGOTAMENTO SANITARIO.
5
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12.3. Os bens afetos a CONCESSAO deverdo ser entregues livres e desimpedidos, com suas respectivas
matriculas e demais documentos pertinentes, por parte do CONCENDENTE e no poder3o ser alienados e nem

onerados pela CONCESSIONARIA, sob pena de caducidade, exceto a alienacdo para reinvestimento.

12.4. Os bens da CONCESSIONARIA que n3o estejam afetos 8 CONCESSAO e, portanto, ndo sejam considerados
como essenciais a execugdo dos SERVICOS PUBLICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE ESGOTAMENTO
SANITARIO, poder3o ser alienados pela CONCESSIONARIA, desde que tal oneragio ou alienacdo ndo afete a
qualidade dos servicos, ou na diminuicgdo das condi¢des econdmicas, técnicas e operacionais da

CONCESSIONARIA, para a continuidade de sua adequada prestacao.

12.5. Para os efeitos do disposto nos itens anteriores, os bens deverdo estar devidamente registrados na
contabilidade da CONCESSIONARIA, de modo a permitir a sua facil identificacio pelo CONCEDENTE e
ENTIDADE REGULADORA.

12.6. A CONCESSIONARIA assumird os SERVICOS PUBLICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE
ESGOTAMENTO SANITARIO com a emissdo da ORDEM DE INICIO pelo CONCEDENTE, findo o PERIODO DE
TRANSFERENCIA DA OPERACAOQ as partes deverdo assinar o TERMO DE ENTREGA DOS BENS EXISTENTES,
constante do Anexo VIII, que relacionara todos os bens afetos & concessdo, que serdo entregues pelo

CONCEDENTE & CONCESSIONARIA.

12.7. Sem prejuizo da assinatura do TERMO DE ENTREGA DOS BENS EXISTENTES e da assuncdo dos SERVICOS
e do SISTEMA DE AGUA E ESGOTO, em até 60 (sessenta dias) contados da data de emissdo da ORDEM DE
SERVIGO, a CONCESSIONARIA devera concluir a vistoria dos BENS EXISTENTES, em conjunto com a ENTIDADE
REGULADORA, verificando sua situagédo e elaborando inventério a ser apresentado ao PODER CONCEDENTE.

12.8. A vistoria dos BENS EXISTENTES compreende as atividades de pericia de engenharia para avaliar as
condi¢Ges de recebimento da infraestrutura, bens e equipamentos relacionados 8 CONCESSAQ, além da
identificacdo de eventuais vicios, defeitos, passivos e quaisquer outras ndo-conformidades dos equipamentos,

dos sistemas, das instalagées e/ou de quaisquer outros bens relacionados & CONCESSAO.

12.9. Eventuais condig¢des identificadas na vistoria que sejam distintas daquelas descritas no EDITAL, bem
como vicios, defeitos ou passivos de qualquer natureza, identificados pela CONCESSIONARIA ao longo do

procedimento de vistoria, serdo submetidos a ENTIDADE REGULADORA para que seja definido se serdo

corrigidos pelo PODER CONCEDENTE ou pela CONCESSIONARIA, neste Gltimo caso mediante reequilibrio

econdmico-financeiro do CONTRATO, de acordo com o procedimento previsto na Cldusula 26.

@j
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12.10. Apés a finalizagdo da vistoria, devera ser elaborado um laudo dos BENS EXISTENTES, em que constard
aindicacdo detalhada do seu estado de operacdo e conservacao, o qual devera ser enviado para conhecimento

e arquivo da ENTIDADE REGULADORA.

12.11. Mesmo apés a emissdo do laudo dos BENS EXISTENTES, eventuais vicios, defeitos ou passivos ocultos
relacionados aos BENS EXISTENTES que forem verificados posteriormente pela CONCESSIONARIA serdo de
responsabilidade exclusiva do PODER CONCEDENTE e deverdo ser sanados ou corrigidos pelo PODER
CONCEDENTE ou pela CONCESSIONARIA, neste tltimo caso, mediante reequilibrio econémico-financeiro do
CONTRATO, de acordo com o procedimento previsto na Cldusula 26, apds avaliagdo e decisdo da ENTIDADE

REGULADORA.

12.12. E de responsabilidade do PODER CONCEDENTE garantir que os contratos celebrados com terceiros que
guardem relagdo com os BENS EXISTENTES, principalmente, de operacio ou manutencdo do SISTEMA DE
AGUA E ESGOTO, sejam extintos anteriormente a data da emissdo da ORDEM DE SERVICO, ndo sendo
assumida pela CONCESSIONARIA qualquer responsabilidade quanto as obrigacGes ou ao pagamento de valores

decorrentes desses contratos e de sua extingdo.

12.13. A CONCESSIONARIA obriga-se a manter, em plenas condigGes de uso, conservagdo e seguranca, as suas
expensas, os BENS REVERSIVEIS, durante a vigéncia do CONTRATO, efetuando, para tanto, as reparacdes,
renovagdes e adaptagbes necessdrias para o bom desempenho dos SERVICOS, nos termos previstos neste

CONTRATO.

12.14. Fica expressamente autorizada & CONCESSIONARIA a proposicdo, em nome préprio, de medidas

administrativas e judiciais para assegurar ou recuperar a posse dos BENS REVERSIVEIS.

12.15. Os BENS REVERSIVEIS dever3o constar dos registros da CONCESSIONARIA, de modo a permitir a sua
facil identificagdo pelo PODER CONCEDENTE e pela ENTIDADE REGULADORA, incluindo sua distincdo em

relagdo aos BENS NAO REVERSIVEIS, observadas as normas contabeis vigentes.

12.16. Os BENS REVERSIVEIS deverdo ser reformados, substituidos, conservados, operados e mantidos em
suas condigbes normais de uso, de tal maneira que, quando devolvidos ao PODER CONCEDENTE, estejam em

seu estado normal de utilizagdo, excetuado o desgaste proveniente de seu normal funcionamento.
CLAUSULA 13 - PROJETOS E OBRAS

13.1. A CONCESSIONARIA devera elaborar todos os projetos bésico e executivo, conforme o caso, das obras
necessarias a execugdo dos SERVICOS, observando os termos e condicdes estabelecidos no EDITAL, neste

CONTRATO e no CADERNO DE ENCARGOS.
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13.2. As obras concernentes ao objeto da CONCESSAO deverdo ser comunicadas pela CONCESSIONARIA ao
PODER CONCEDENTE e a ENTIDADE REGULADORA, para conhecimento, junto com o respectivo projeto

devidamente certificado conforme as normas aplicaveis.

13.3. A CONCESSIONARIA apresentard, nos seus projetos basico e executivo, suas préprias propostas e
solugdes de engenharia para a melhor execugdo do objeto da CONCESSAO, as quais deverdo estar consonantes
com este CONTRATO e com o CADERNO DE ENCARGOS, sendo certo que eventuais mudancas em relagdo ao

inicialmente proposto ou previsto deverdo ser previamente informadas ao PODER CONCEDENTE.

13.4. A CONCESSIONARIA se compromete a empregar todos os recursos necessarios para atender as

obrigagdes previstas no CONTRATO nos prazos determinados.

13.5. As obras necessérias a prestagdo dos SERVICOS, objeto da CONCESSAO, deverdo ser executadas de

acordo com as normas técnicas brasileiras que assegurem a sua integral solidez e seguranga.

13.6. O PODER CONCEDENTE e a ENTIDADE REGULADORA ter3o livre acesso aos locais onde serdo realizadas

as obras, podendo acompanhar sua execugdo ou indicar empresa gerenciadora para assisti-lo.

13.7. Ao final de cada obra, a CONCESSIONARIA devera encaminhar ao PODER CONCEDENTE, com cépia para
a ENTIDADE REGULADORA, toda a documentagdo que lhe for concernente, incluindo, mas nio se limitando,

aos croquis, manuais e demais documentos correlatos.

13.8. A propriedade intelectual sobre todos os projetos e documentos relacionados as especificagGes técnicas
dos SERVICOS, inclusive das obras necessérias, concebidos pela CONCESSIONARIA para a execucao deste
CONTRATO, é do PODER CONCEDENTE, sendo vedada sua utilizagdo pela CONCESSIONARIA para outros fins
ndo previstos no CONTRATO.

13.9. Para execugdo das obras, a CONCESSIONARIA devera obter todas as licencas que se fizerem necessarias,
exceto as licengas ambientais prévias (LAP), a cargo do CONCEDENTE, bem assim como utilizar materiais Cuja
qualidade seja compativel com as normas editadas pelos érgdos técnicos especializados e, ainda, cumprir
todas as especificagdes e normas técnicas brasileiras que assegurem integral solidez e seguranca a obra, tanto

na sua fase de construgdo, quanto na de operacdo.

13.10. Nos prazos previstos no PLANO DE INVESTIMENTOS E OPERAGAO e compativeis com os respectivos
cronogramas, a CONCESSIONARIA submeterd & apreciagio do CONCEDENTE e da ENTIDADE REGULADORA, os
Projetos e demais pecas dele integrantes, bem como as licencas, autorizagdes ou aprovacdes das autoridades

competentes.

13.11. O CONCEDENTE tera o prazo de até 20 (vinte) dias corridos, contados da data da apresentacdo dos

P

projetos pela CONCESSIONARIA, para se pronunciar a respeito.
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13.12. O prazo a que se refere o item 13.11, podera ser suspenso uma Unica vez, caso o CONCEDENTE solicite
a CONCESSIONARIA a apresentacdo de informacdes adicionais ou a regularizacio de aspectos constantes dos

projetos, voltando o prazo a fluir, sem solugdo de continuidade, a partir do cumprimento dessa exigéncia.

13.13. O CONCEDENTE, caso aprove os projetos e demais especificacdes pertinentes, deverd informar a

CONCESSIONARIA, nos prazos previstos, para que esta possa dar inicio a execugdo das obras.

13.14. Na hipdtese de o CONCEDENTE ndo concordar, total ou parcialmente, com os projetos, devera informar
a CONCESSIONARIA, fundamentadamente, dentro do prazo aludido no item 13.11, as razdes de sua
inconformidade, devendo a CONCESSIONARIA proceder as respectivas alteracdes, reiniciando-se a contagem

do prazo nos termos previstos no item 13.11.

13.14.1. Na hipétese da ndo concordéancia descrita no item acima, o CONCEDENTE devera realizar a informacgdo

fundamentada UMA UNICA VEZ, indicando todos os itens de inconformidade.

13.15. N@o cumprindo o CONCEDENTE os prazos referidos, os Projetos e estudos pertinentes serao
considerados aprovados, ficando a CONCESSIONARIA autorizada a proceder a execucio das obras referentes

aos respectivos projetos, nos prazos previstos.

13.16. O CONCEDENTE e a CONCESSIONARIA poderdo acordar acerca de um programa em conjunto para
acompanhamento, pelo CONCEDENTE, da elaboragdo e desenvolvimento dos projetos, de modo a reduzir os

prazos de aprovagio.

13.17. A aprovacdo dos projetos pelo CONCEDENTE ndo exime a CONCESSIONARIA das suas obrigacdes

oriundas deste contrato.

13.18. A CONCESSIONARIA devera encaminhar ao CONCEDENTE e a ENTIDADE REGULADORA, ao final, toda a

documentacdo relacionada as obras, inclusive os projetos basico e executivo.

13.19. A CONCESSIONARIA poderd dar inicio a execucdo das obras, desde que atendidas as disposi¢des deste

CONTRATO, especialmente no que se refere a contratacdo dos seguros necessarios.

13.20 Sempre que concluida determinada obra, a CONCESSIONARIA deverd informar a ENTIDADE
REGULADORA e o CONCEDENTE a esse respeito.

CLAUSULA 14 — CONDICOES DE PRESTACAO DOS SERVICOS

14.1. Na prestagdo dos SERVICOS, a CONCESSIONARIA tera ampla liberdade na gestdo dos seus negécios,
investimentos, pessoal e tecnologia, e observara as prescricdes deste CONTRATO, incluindo o CADERNO DE

ENCARGOS e o PLANO DE INVESTIMENTOS E OPERACAOQ, da legislagdo especifica, das normas regulamentares %
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e das instrugles e determina¢des do PODER CONCEDENTE e das NORMAS DE REGULACAOQ, conforme o caso,
pertinentes a prestagdo dos SERVICOS.

14.2. A prestacdo dos SERVICOS devera ser efetivada em conformidade com a legislacio aplicavel, atendendo
as metas e aos indicadores de qualidade e desempenho previstos para a CONCESSAQ, as normas técnicas e
aos demais regulamentos aplicaveis, tendo sempre em vista o interesse publico na obtenc¢do de servico

adequado.

14.3. Para os efeitos do que estabelece a subcldusula 14.2, servigo adequado é o que satisfaz as condigbes
efetivas de regularidade, continuidade, eficiéncia, seguranca, atualidade, generalidade, cortesia na sua

prestacdo e modicidade da TARIFA, considerando-se:

14.3.1. regularidade: prestagdo dos SERVICOS nas condigdes estabelecidas neste CONTRATO e seus Anexos,

bem como nas normas técnicas aplicéveis;

14.3.2. continuidade: manutencdo, em carater permanente e ininterrupto, da oferta dos SERVICOS, exceto

nos casos previstos em lei ou neste CONTRATO;

14.3.3. eficiéncia: execugdo dos SERVICOS de acordo com as normas técnicas aplicdveis e em padrdes
satisfatorios estabelecidos na regulamentacdo aplicével, que assegurem, qualitativa e quantitativamente, em

carater permanente, o cumprimento deste CONTRATO:;

14.3.4. seguranga: execugdo dos SERVICOS com a utilizagdo de técnicas que visem a prevencdo de danos 3
comunidade, aos empregados da CONCESSIONARIA e as instalacdes do servico, em condicdes de factibilidade

econdmica;

14.3.5. atualidade: modernidade das técnicas, dos equipamentos e das instalagdes, e a sua conservagdo e

manutengao;
14.3.6. generalidade: prestagdo ndo discriminatdria dos SERVICOS a todo e qualquer USUARIO;
14.3.7. cortesia na prestagdo dos SERVIGCOS: conferir tratamento a todos os USUARIOS com civilidade;

14.3.8. modicidade das TARIFAS: a justa correlagdo entre os encargos da CONCESSAO e as TARIFAS pagas
pelos USUARIOS, mantendo-se as condigdes da PROPOSTA COMERCIAL.

14.4. A qualidade dos SERVICOS envolve a adogdo de procedimentos e préticas visando & melhoria da
prestacdo dos SERVICOS, ndo acarretando riscos a saude ou a seguranca da comunidade, exceto os intrinsecos

a propria atividade.

14.5. Sem prejuizo do disposto acima, a seguranga envolve praticas e medidas que deverdo ser adotadas para

evitar ou minimizar a exposi¢do da comunidade a riscos ou perigos, devido a inadequada prestagdo dos
1%
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SERVICOS e a ndo conformidade de tais SERVICOS prestados, de acordo com as normas técnicas e

regulamentos aplicéveis, cabendo 8 CONCESSIONARIA:

14.5.1. avisar de imediato ou o mais brevemente possivel, dentro das circunstancias da situagdo concreta, o
PODER CONCEDENTE, a ENTIDADE REGULADORA e demais autoridades competentes acerca de qualquer fato
que, como resultado de suas atividades, ponham em risco a satde e a seguranga publica; o aviso deve incluir

as possiveis causas que deram origem ao fato, assim como as medidas tomadas e planejadas para sua solugio;

14.5.2. na ocorréncia de sinistro, avisar assim que possivel, o PODER CONCEDENTE e a ENTIDADE
REGULADORA, apresentando-lhes, em um prazo de até 15 (quinze) dias, contados da data da sua ocorréncia,

um relatdrio detalhado sobre as causas que Ihe deram origem e as medidas tomadas para o seu controle;

14.5.3. capacitar os seus empregados para prevencio e atendimento de situagdes de emergéncia e de

sinistros; e

14.5.4. proporcionar o auxilio que seja solicitado pelas autoridades competentes, em caso de emergéncia ou

de sinistro.

14.6. A CONCESSIONARIA fica obrigada a avisar previamente ao PODER CONCEDENTE e a ENTIDADE
REGULADORA acerca de quaisquer intervengdes de sua responsabilidade que afetem a qualidade,
continuidade, eficiéncia e seguranga, que atinjam ou impliquem modificaco das condi¢des de prestacdo dos

SERVICOS.

14.7. Quaisquer normas, regulamentos, instrugdes ou determinagdes de carater geral e que sejam aplicaveis
aos SERVICOS, que vierem a ser expedidas pelo Poder Publico competente, incluindo as NORMAS DE
REGULAGAO, deverdo ser atendidos pela CONCESSIONARIA, como condigdes implicitas deste CONTRATO,
observada a necessidade de, concomitantemente, proceder-se 3 readequacdo do equilibrio econémico-

financeiro, na forma prevista neste CONTRATO.
CLAUSULA 15 - METAS E INDICADORES DE QUALIDADE E DESEMPENHO DA CONCESSAO

15.1. A CONCESSIONARIA devera, obrigatoriamente, cumprir as metas previstas no CADERNO DE ENCARGOS
para a CONCESSAQ, bem como observar os indicadores de qualidade e desempenho para a prestacdo dos

SERVICOS estabelecidos no Anexo XIl deste CONTRATO.

15.2. A CONCESSIONARIA se obriga a realizar os investimentos que se mostrarem necessarios ao cumprimento
das suas metas e indicadores de qualidade e desempenho, bem como das demais obrigacdes estabelecidas no

presente CONTRATO.
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15.3. As metas e indicadores de qualidade e desempenho previstos para a CONCESSAO poderdo ser revistos
sempre que necessario, inclusive em razdo de alteracdes e/ou revisdes no PLANO MUNICIPAL DE
SANEAMENTO BASICO, mediante prévia celebraco de termo aditivo e desde que preservado o equilibrio

econdmico-financeiro do presente CONTRATO.

15.4. Na hipdtese de a CONCESSIONARIA ficar impedida de atingir as metas e/ou os indicadores de qualidade
e desempenho, total ou parcialmente, por motivos a ela ndo imputéveis, conforme previsto na Cldusula 38, o
PODER CONCEDENTE promovera a adaptagdo das referidas metas e indicadores de qualidade e desempenho,
observado o interesse publico, limitada na parte dos SERVICOS em que a CONCESSIONARIA for impedida de
prestar, sem prejuizo de cumprimento, se for o caso, das demais disposi¢des deste CONTRATO aplicéveis a

espécie, observada a manutencéo do equilibrio econdmico- financeiro deste CONTRATO.

15.5. As metas dos SERVICOS serdo aferidas pela ENTIDADE REGULADORA de acordo com os critérios
estabelecidos no CADERNO DE ENCARGOS, sendo que o seu ndo cumprimento pela CONCESSIONARIA, por

fatos ou atos a ela imputaveis, ensejaré a aplicacdo das penalidades cabiveis previstas neste CONTRATO.

15.6. O ndo cumprimento dos indicadores de qualidade e desempenho pela CONCESSIONARIA, por fatos ou
atos a ela imputaveis, ensejara a aplicagdo de desconto nas TARIFAS, nos termos previstos na Clausula 24 e no

Anexo XIl deste CONTRATO.

15.7. Os indicadores de qualidade e desempenho dos SERVICOS DE AGUA E ESGOTO serdo aferidos a partir da
data de emissdo da ORDEM DE SERVICO, no entanto, a aplicagdo de eventual desconto nas TARIFAS
decorrentes de seu ndo atendimento somente ocorrerd apds o prazo previsto no Anexo Xl deste CONTRATO

para cada um dos indicadores.

15.8. Os critérios, a metodologia e o procedimento para a apuracdo do cumprimento dos indicadores de

qualidade e desempenho, bem como a sua periodicidade, constam do Anexo XII deste CONTRATO.

15.09. Quando, por motivo ndo imputavel & CONCESSIONARIA, for manifestamente impossivel promover a
avaliacdo de qualquer um dos indicadores previstos no Anexo X!l deste CONTRATO, ele sera considerado como

equivalente ao indicador apurado na medigdo imediatamente anterior.

15.10. Na hipodtese da subcldusula 15.09, assim que for possivel a avaliagdo do(s) indicador(es), tal avaliagdo
passard a ser realizada, procedendo-se, na avaliagdo seguinte, as corregdes que forem devidas na avaliacdo

gue ndo ocorreu e que foi adotado o indicador imediatamente anterior.
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CLAUSULA 16 — ATRIBUIGOES DA CONCESSIONARIA
16.1. Sem prejuizo das demais atribui¢Ges previstas no EDITAL, neste CONTRATO e na legislacdo aplicavel,
sdo atribuicdes da CONCESSIONARIA:

16.1.1. cumprir e fazer cumprir as disposi¢cGes do EDITAL, deste CONTRATO, do PLANO DE INVESTIMENTOS E
OPERACAO, das NORMAS DE REGULACAO, do REGULAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO e demais
normas apliciveis 8 CONCESSAOQ;

16.1.2. prestar adequadamente os SERVICOS, na forma prevista no EDITAL, no CONTRATO, nas NORMAS DE
REGULAGAO, no REGULAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO e nas demais disposi¢des técnicas

aplicaveis;

16.1.3. atender as metas e os indicadores de qualidade e desempenho nos termos previstos no CADERNO DE

ENCARGOS e no Anexo Xll deste CONTRATO.

16.1.4. fornecer a ENTIDADE REGULADORA e ao PODER CONCEDENTE, na forma e prazos fixados

expressamente pela ENTIDADE REGULADORA, toda e qualquer informagdo disponivel relativa aos SERVICOS;

16.1.5. manter em dia o inventario e o registro dos BENS REVERSIVEIS, incluindo aqueles integrantes do
SISTEMA DE AGUA E ESGOTO, devendo encaminhar o inventério atualizado, anualmente, 2 ENTIDADE
REGULADORA e ao PODER CONCEDENTE;

16.1.6. zelar pela integridade dos BENS REVERSIVEIS, mediante a contratagdo dos respectivos seguros;

16.1.7. responder pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugdo

deste CONTRATO;

16.1.8. manter a disposicdo da ENTIDADE REGULADORA os documentos, projetos, registros contdbeis e

demais informacgdes técnicas, operacionais e financeiras relativas 8 CONCESSAO;

16.1.9. permitir, aos encarregados pela fiscalizagdo da ENTIDADE REGULADORA, o seu livre acesso as obras,

aos equipamentos e as instalacdes vinculadas 8 CONCESSAQ;
16.1.10. captar, aplicar e gerir os recursos financeiros necessarios a presta¢do dos SERVICOS;

16.1.11. manter sistemas de monitoramento da qualidade da dgua potdvel distribuida, dos efluentes

langados nos corpos d’agua;

16.1.12. sempre que for necessario, informar aos USUARIOS sobre as condigdes imprescindiveis para%
melhor fruigdo dos SERVICOS, inclusive no que se refere a questdes de salde e uso de equipamentos;
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16.1.13. comunicar a ENTIDADE REGULADORA, ao PODER CONCEDENTE e aos 6rgdos ambientais
competentes a respeito de acdo ou omissdo que venha a ser de seu conhecimento, que provoque
contaminacdo dos recursos hidricos ou do meio ambiente ou que prejudique a prestagdo dos SERVICOS, ou

acdes a ele vinculadas, para que tais autoridades diligenciem as providéncias competentes;

16.1.14. colaborar com as autoridades publicas, nos casos de emergéncia ou calamidade, que envolvam os

SERVICOS;

16.1.15. obter, junto as autoridades competentes, as licencas, autorizacdes, alvaras e outorgas de
direito de uso, bem como suas renovacdes, necessérios a execucdo das obras ou prestagdo dos SERVICOS,

observado o quanto disposto na Clausula 29;
16.1.16. manter servigo de atendimento aos USUARIOS durante todo o prazo da CONCESSAQ;

16.1.17. receber dos USUARIOS as TARIFAS decorrentes da prestacdo dos SERVICOS, na forma prevista
neste CONTRATO;

16.1.18. acordar com as entidades publicas competentes, com auxilio do PODER CONCEDENTE, caso
necessario, o uso comum do solo e do subsolo quando necessério para a prestacdo dos SERVICOS e para a

construcdo e exploragdo das obras necessarias;

16.1.19. informar ao PODER CONCEDENTE sobre a necessidade de declaragdo de utilidade ou
necessidade publica, arguicdo de urgéncia e todos os atos administrativos necessarios a instituicdo de

serviddes e das desapropria¢des de imdveis;

16.1.20. cobrar multa e demais encargos moratérios dos USUARIOS em caso de inadimplemento no

pagamento das TARIFAS e demais valores por ela cobrados;
16.1.21. requisitar e obter dos USUARIOS informagdes sobre os SERVICOS;

16.1.22. fiscalizar a execugdo das obras que integrardo o SISTEMA DE AGUA E ESGOTO que forem

realizadas por terceiros;

16.1.23. publicar, anualmente, as suas demonstragdes financeiras, na forma da legislacdo societéria
aplicavel;

16.1.24. adequar e capacitar, em todos os niveis do trabalho, o seu pessoal alocado para prover os
SERVICOS;

16.1.25. cumprir todas as disposicdes legais pertinentes a seguranga do trabalho as quais estdo sujeitos

contratos de trabalho regidos pela Consolidagdo das Leis do Trabalho - CLT, independente do seu quadro de

pessoal enquadrar-se nesta situacéo;
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16.1.26. utilizar equipamentos adequados, necessdrios a boa execugdo dos SERVICOS sob sua
responsabilidade, que deverdo obedecer ao méaximo de seguranga no que se refere a prevencao de acidentes

e danos materiais que possam se verificar em relagdo ao MUNICIPIO e a terceiros;
16.1.27. manter seu pessoal uniformizado e munidos de equipamentos de protegado individual;

16.1.28. evitar transtornos aos USUARIOS e a populagcido em geral na operagdo dos SERVICOS, devendo,
imediatamente apds o término das obras ou servigos necessarios, ou, se possivel, ainda quando da execugao
desses, criar condi¢des para a pronta abertura total ou parcial do trénsito aos veiculos e pedestres nas areas
atingidas, de forma que os locais abertos ao transito de veiculos e pedestres estejam em perfeitas e adequadas

condigdes de uso, respeitadas as posturas e normas do MUNICIPIO.

16.1.29. informar aos USUARIOS e & ENTIDADE REGULADORA previamente a respeito das interrup¢des

programadas dos SERVICOS e sobre seu restabelecimento;

16.1.30. restabelecer a prestagdo dos SERVICOS quando o USUARIO efetuar o pagamento do débito ou
acordar seu parcelamento, nos prazos fixados no EDITAL, nas NORMAS DE REGULACAO, no REGULAMENTO
DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, no CONTRATO e nas demais normas de regulacio pertinentes;

16.1.31. realizar os SERVICOS COMPLEMENTARES DE AGUA E ESGOTO, na forma e nas condigdes
estabelecidas neste CONTRATO e no REGULAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO;

16.1.32. captar dguas superficiais e subterrdneas mediante a obtengdo e manutengdo da outorga de

direito de uso, atendendo ao uso racional dos recursos hidricos;

16.1.33. adotar agdes para garantir a eficiéncia e de uso racional da dgua, da energia e de outros
recursos naturais, do reuso de efluentes sanitérios, naquilo que for tecnicamente possivel e adequado na
realidade do MUNICIPIO, e do aproveitamento de dguas de chuva, em conformidade com os SERVICOS a serem

prestados;

16.1.34. buscar alternativas para obtencgdo de fontes alternativas de receita.

16.1.35 manter durante a execucdo do contrato responsavel(is) técnico(s) com qualificagdo técnica minima
exigida no EDITAL.

CLAUSULA 17 — ATRIBUIGOES DO PODER CONCEDENTE

17.1. Sem prejuizo de suas demais atribuicdes previstas no EDITAL, neste CONTRATO e legislacdo aplicével,

incumbe ao PODER CONCEDENTE:
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17.1.1. cumprir e fazer cumprir as disposicdes do EDITAL, deste CONTRATO, especialmente, do
REGULAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, das NORMAS DE REGU LAGAO e demais normas aplicaveis
a CONCESSAO;

17.1.2. disponibilizar os BENS EXISTENTES & CONCESSIONARIA, livres e desembaragados de 6nus e sem

passivo ambiental;

17.1.3. prestartodas as informagdes necessarias a prestacdo dos SERVICOS, incluindo os dados dos USUARIOS

para cadastramento e cobranca;

17.1.4. conceder area(s) 8 CONCESSIONARIA para implantagdo de estagdo de tratamento, para exploragdo

com fins de obter RECEITAS EXTRAORDINARIAS e/ou para PROJETOS ASSOCIADOS;

17.1.5. auxiliar a ENTIDADE REGULADORA no acompanhamento e na fiscalizacio dos SERVICOS, zelando pela

sua adequada prestacio;

17.1.6. alterar unilateralmente este CONTRATO desde que mantido o seu equilibrio econémico-financeiro, na

forma deste instrumento;

17.1.7. manifestar-se, sempre que demandado, nos prazos indicados neste CONTRATO ou, quando n3o

houver prazo fixado, em prazo razodvel para ndo interferir no bom andamento do CONTRATO;

17.1.8. apoiar a CONCESSIONARIA na obtengdo das licencas, autorizacdes, alvaras e outorgas de direito de

uso necessarias a prestacdo dos SERVICOS;

17.1.9. apoiar a CONCESSIONARIA, nos limites da sua competéncia, na realizacdo do cadastro dos USUARIOS

e na hidrometracio;

17.1.10. intervir na CONCESSAO, ouvida a ENTIDADE REGULADORA, nos casos e nas condicdes
previstos neste EDITAL e no CONTRATO;

17.1.11. extinguir a CONCESSAO, ouvida a ENTIDADE REGULADORA, nos casos previstos em lei e no
CONTRATO;

17.1.12. declarar de utilidade publica ou necessidade publica, bem como arguir a urgéncia e adotar
todos os atos administrativos necessarios a instituicdo de serviddes e das desapropriacdes de &reas indicadas
pela CONCESSIONARIA, bem como adotar demais medidas a ele cabiveis, para contribuir com a

CONCESSIONARIA a execucdo dos SERVICOS;

17.1.13. estimular o aumento da qualidade, produtividade, preservagdo do meio ambiente e

conservagao;

Av. José Antdnio de Oliveira Neto, 355 | Bairro Centro - Araricd — RS
CONTRATO DE CONCESSAO | Pégina 29 de 125

P



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARICA

17.1.14. apoiar a CONCESSIONARIA na plena utilizagdo dos BENS REVERSIVEIS em face de qualquer

instancia do Poder Publico de quaisquer de suas esferas;

17.1.15. pagar a CONCESSIONARIA as indenizagdes previstas na legislagdo aplicivel e no CONTRATO,
quando devidas, decorrentes da extingdo da CONCESSAOQ;

17.1.16. prestar auxilio a CONCESSIONARIA, naquilo que lhe couber, na obtencio de financiamento
necessario para a execugdo do objeto deste CONTRATO, inclusive, assinando os respectivos contratos de

financiamento como interveniente-anuente, caso seja necessario;

17.1.17. responder, integral e exclusivamente, por quaisquer questdes relativas a atos ou fatos
anteriores a data de emissdo da ORDEM DE SERVICO, ainda que verificados apds tal data, sobre os quais nfo

poderéd ser imputada qualquer responsabilidade 8 CONCESSIONARIA.

17.1.18 impor aos integrantes da AREA DE CONCESSAO a obrigac3o de se conectarem aos SISTEMAS de

Abastecimento de Agua e Esgotamento Sanitério;

17.1.19 obter as Licengas Ambientais Prévias (LAP), bem como fornecer todos os documentos necessarios para
a obtencdo das licengas, inclusive as ambientais, necessérias a execucdo das obras ou PRESTACAO DOS
SERVICOS PUBLICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE ESGOTAMENTO SANITARIO, sendo ainda responsavel

pelo pagamento dos custos correspondentes.

17.1.20. manter atualizado sistema de informagdes sobre os SERVICOS, articulado com o Sistema
Nacional de Informagbes em Saneamento Bdsico (Sinisa), observadas a metodologia e a periodicidade

estabelecidas nas normas aplicaveis;

17.1.21. manter o PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO atualizado, realizando as revisdes nos

termos da legislagdo aplicavel.

17.1.22. extinguir todos os contratos celebrados com terceiros que guardem relagdo com os SERVICOS,
incluindo aqueles relativos a operagdo e manutengio do SISTEMA DE AGUA E ESGOTO, até a emissdo da
ORDEM DE SERVICO, garantindo que apds a referida data os antigos contratados ndo possam mais acessar os

BENS EXISTENTES nem adotar quaisquer agdes relativas a prestacdo dos SERVICOS.
CLAUSULA 18 - DIREITOS E OBRIGACOES DOS USUARIOS ) Q/

18.1. Sem prejuizo das demais disposi¢cdes do EDITAL e deste CONTRATO, bem como da legislacdo aplicével,

[

s3o direitos dos USUARIOS: (?//\

18.1.1. receber os SERVICOS da CONCESSIONARIA em condicdes adequadas; _
j
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18.1.2. receber da CONCESSIONARIA, do PODER CONCEDENTE e da ENTIDADE REGU LADORA, as informacdes

necessdrias para a defesa dos interesses individuais ou coletivos;
18.1.3. receber da CONCESSIONARIA as informacdes necessérias a utilizagdo dos SERVICOS;

18.1.4. ter acesso direto 8 CONCESSIONARIA por meio de central de atendimento aos USUARIOS, presencial

e por contato telefénico ou outro meio digital.

18.2. Sem prejuizo das demais disposi¢des do EDITAL e deste CONTRATO, constituem obriga¢des dos
USUARIOS:

18.2.1. levar ao conhecimento da CONCESSIONARIA as irregularidades das quais venham a ter conhecimento,

referentes 8 CONCESSAO;

18.2.2. comunicar a ENTIDADE REGULADORA os atos ilicitos ou irregulares porventura praticados pela
CONCESSIONARIA ou seus prepostos na execucio do CONTRATO;

18.2.3. utilizar os SERVICOS de forma racional, evitando desperdicios e colaborando com a preservacgdo dos

recursos naturais;

18.2.4. quando solicitado, prestar as informag&es necessarias para que os SERVICOS possam ser prestados de

forma adequada e racional, responsabilizando-se pela incorrecdo ou omissdo;

18.2.5. contribuir para a permanéncia das boas condicdes do SISTEMA DE AGUA E ESGOTO, por intermédio
dos quais Ihe sdo prestados os SERVICOS;

18.2.6. conectar-se as redes integrantes do SISTEMA DE AGUA E ESGOTO, assim que houver rede disponivel;

18.2.7. pagar pontualmente o valor das TARIFAS cobradas pela CONCESSIONARIA, nos termos deste
CONTRATO;

18.2.8. pagar os valores cobrados pelos SERVICOS COMPLEMENTARES DE AGUA E ESGOTO, bem como as
multas em caso de inadimplemento, nos termos deste CONTRATO, do REGULAMENTO DOS SERVICOS DE
AGUA E ESGOTO e das NORMAS DE REGULACAO;

18.2.9. cumprir o REGULAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, as NORMAS DE REGULACAO e demais

legislagdo aplicavel;

18.2.10. franquear aos contratados da CONCESSIONARIA, desde que devidamente identificados, o

acesso aos medidores de consumo de dgua ou de esgotos, e outros equipamentos destinados ao mesmo fim,

conservando-os limpos, em locais acessiveis, seguros e asseados. W}J\
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18.3.  Nos termos admitidos pelas normas aplicaveis, a falta de pagamento das TARIFAS pelos USUARIOS até
a data de seu vencimento acarretard a suspens3o da prestacdo dos SERVICOS, sem prejuizo da incidéncia de

encargos de mora e demais sang¢des cabiveis, nos termos admitidos pelas normas aplicéveis.

18.3.1. Aregularizagdo de débitos pendentes pelo USUARIO ndo impede que nova suspens3o ocorra em caso

de novo inadimplemento.

18.3.2. Aregularizacdo parcial de valores devidos ndo acarretaré a retomada da prestacdo dos SERVICOS ao

USUARIO.

18.4. Caberd ao MUNICIPIO, na qualidade de USUARIO dos SERVIGOS, seja dos SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,
todos os direitos e obrigacdes previstos neste CONTRATO, incluindo o pagamento tempestivo das TARIFAS DE
AGUA E ESGOTO, de acordo com a estrutura tarifaria constante do Anexo Il deste CONTRATO.

CLAUSULA 19 - ATRIBUICOES DA ENTIDADE REGULADORA
19.1. Sem prejuizo de suas demais atribui¢Ges previstas no EDITAL, neste CONTRATO e na legislagdo aplicavel,
incumbe a ENTIDADE REGULADORA:

19.1.1. regular e fiscalizar a prestagdo dos SERVICOS;

19.1.2. editar as NORMAS DE REGULACAO aplicéveis aos SERVICOS e o REGULAMENTO DOS SERVICOS DE
AGUA E ESGOTO, sendo que, em caso de conflito entre as NORMAS DE REGULACAO e REGULAMENTO DOS
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO existentes quando da emissdo da ORDEM DE SERVICO e as regras previstas

neste CONTRATO, prevalecerdo estas ultimas;

19.1.3. cumprir e fazer cumprir as disposig¢des legais, regulamentares e contratuais pertinentes 8 CONCESSAO,

zelando pela boa qualidade dos SERVICOS;

19.1.4. aferir o atendimento de metas e indicadores de qualidade e desempenho pela CONCESSIONARIA, de
acordo com os termos previstos no CADERNO DE ENCARGOS e no Anexo Xl deste CONTRATO;

19.1.5. aplicar as penalidades legais, regulamentares e contratuais;
19.1.6. promover as revisdes ordinaria e extraordinaria das TARIFAS;

19.1.7. garantir a readequagéo do equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO, na forma da legislagdo

aplicavel e do disposto neste CONTRATO;
19.1.8. assinar, como interveniente anuente, os termos aditivos ao CONTRATO;

19.1.9. homologar o reajuste do valor das TARIFAS e dos PRECOS PUBLICOS, na forma e prazos previstos neste
CONTRATO; /
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19.1.10. emitir parecer nos casos de intervengdo no CONTRATO, sendo responsével, ainda, por

apreciar as contas prestadas pelo interventor;

19.1.11. emitir parecer nos casos de extingdo antecipada da CONCESSAO, bem como realizar os

levantamentos necessarios no caso de eventual indeniza¢do, nos termos deste CONTRATO;

19.1.12. vistoriar, periodicamente, os BENS REVERSIVEIS, com vistas a verificar o estado de uso e

conservacao desses bens;
19.1.13. receber, apurar e solucionar queixas e reclamacdes dos USUARIOS;

19.1.14. auditar e certificar os investimentos realizados pela CONCESSIONARIA, os valores
amortizados, a depreciagdo e os respectivos saldos, conforme previsto no artigo 42, § 22, da Lei federal n®

11.445/2007.
CLAUSULA 20 - FONTES DE RECEITA

20.1. A remuneracdo da CONCESSIONARIA advira, essencialmente, da receita decorrente da arrecadacgdo das
TARIFAS e dos PREGOS PUBLICOS, em razdo da prestacdo dos SERVICOS na AREA DA CONCESSAO, nos moldes
mencionados neste CONTRATO.

20.2. Os valores das TARIFAS sdo aqueles previstos na PROPOSTA COMERCIAL e nas estruturas tarifarias
constantes do Anexo Il deste CONTRATO, bem como os PRECOS PUBLICOS, conforme Anexo Xl do EDITAL.

20.3. As TARIFAS serdo cobradas, pela CONCESSIONARIA, diretamente dos USUARIOS, considerando que:

| — a tarifa pelo servico de abastecimento de dgua serd cobrada com base nos volumes de &gua, respeitados

os valores de tarifa minima;

Il — a tarifa do servigo de esgotamento sanitdrio, também de cobranca compulséria, serd cobrada no valor de

80% da tarifa de dgua, nas economias que tiverem este servico a disposicdo para conexdo e uso.

20.4. Visando & modicidade tarifaria, a CONCESSIONARIA podera, também a partir da data de emiss3o da
ORDEM DE SERVICO, auferir RECEITAS EXTRAORDINARIAS ou realizar PROJETOS ASSOCIADOS, observado o
disposto no artigo 11 da Lei federal n2 8.987/1995 e na Clausula 25 deste CONTRATO.

20.5. A concessdo de eventuais subsidios pelo PODER CONCEDENTE recaird sobre as TARIFAS DE AGUA E

ESGOTO e atingira prioritariamente as classes de tarifa social e basica.

20.5.1. O subsidio devera ser informado a CONCESSIONARIA pelo PODER CONCEDENTE no prazo minimo de

30 (trinta) dias antes da sua concessdo para viabilizar os ajustes nas cobrangas dos USUARIOS beneficiados.

M

5y #
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CLAUSULA 21 - INICIO DA COBRANCA DA TARIFA

21.1. ACONCESSIONARIA, a partir da data de emissdo da ORDEM DE SERVICO e assuncdo do SISTEMA, cobrara
diretamente dos USUARIOS as TARIFAS pelos SERVICOS PUBLICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA e os valores
decorrentes da prestacdo dos SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO e SERVICOS COMPLEMENTARES.

21.2. Em conformidade com o que dispde este CONTRATO, a CONCESSIONARIA cobrar diretamente dos
USUARIOS as TARIFAS pela prestacio dos SERVICOS PUBLICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE
ESGOTAMENTO SANITARIO, nos termos do Anexo “II” deste CONTRATO e da PROPOSTA COMERCIAL.

21.4. O PODER CONCEDENTE editara os atos necessarios para a implementacdo da nova matriz tarifaria, de

modo a possibilitar a regular cobranga pela CONCESSIONARIA a partir da ORDEM DE SERVICO.
CLAUSULA 22 — TARIFAS E SISTEMA DE COBRANCA

22.1. As TARIFAS DE AGUA E ESGOTO serdo cobradas pela CONCESSIONARIA diretamente dos USUARIOS
localizados na AREA DA CONCESSAOQ, de acordo com o seguinte:

22.1.1. A CONCESSIONARIA devers, no periodo de 2 (dois) meses a contar da emiss3o da ORDEM DE SERVICO,
realizar ou atualizar o cadastro dos USUARIOS nos termos previstos no CADERNO DE ENCARGOS e permitir a
habilitacdo dos USUARIOS que tenham interesse e se enquadrem nos requisitos para obten¢3o do beneficio

da tarifa social;

22.1.2. Apartirdo 32 (terceiro) més a contar da data de emissio da ORDEM DE SERVICO, teré inicio a cobranga
da tarifa corresponde ao consumo minimo de todos os USUARIOS cadastrados, conforme estrutura tarifaria

constante do Anexo Il deste CONTRATO.

22.1.3. Paralelamente, a partir da emissio da ORDEM DE SERVICO, a CONCESSIONARIA dard inicio 3
hidrometrag&o das economias localizadas na AREA DA CONCESSAO.

22.1.4. Uma vez realizada a hidrometragdo de cada economia localizada na AREA DA CONCESSAO, com
relagdo a essa economia hidrometrada, a CONCESSIONARIA manterd a cobranga da tarifa correspondente ao
consumo minimo nos 3 (trés) meses subsequentes, devendo encaminhar ao USUARIO nesse periodo as
respectivas faturas com as medi¢des mensais de volume dos SERVICOS DE AGUA E ESGOTO com a exclusiva

finalidade de permitir o conhecimento dos volumes consumidos e da TARIFA que passaré a ser cobrada.

22.1.5. Apartirdo 42 (quarto) més contado da realizagdo da hidrometragdo da economia, a CONCESSIONARIA
passara a cobrar do respectivo USUARIO a TARIFA DE AGUA E ESGOTO de acordo com o consumo medido nos
hidrémetros instalados, observadas as regras do CONTRATO e do REGULAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E

ESGOTO. /%/
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22.1.6. Quanto as economias que tiverem o sistema de abastecimento de agua e/ou de esgotamento sanitério
disponivel e n3o se conectarem a ele nos prazos definidos no REGULAMENTO DE AGUA E ESGOTO, enquanto
n3o houver tal conexdo, sera cobrada a tarifa corresponde ao consumo minimo, nos termos do Anexo Il deste

CONTRATO.

22.2. Observada a aplicagdo da tarifa social aos casos previstos neste CONTRATO, bem como as categorias de
consumo estabelecidas na estrutura tarifaria constante do Anexo Il deste CONTRATO, ndo se admitird isencdo
parcial ou total de pagamento de TARIFA, inclusive para 6rgéo e entidades da Administra¢do Publica direta e

indireta do MUNICIPIO, do Estado e da Unido.

22.3 Eventuais isencdes deverdo ser realizadas mediante subsidio, de responsabilidade do PODER

CONCEDENTE.

22.4. Qualquer imposi¢do de isenc¢do parcial ou total das TARIFAS por qualquer norma ensejara a readequacdo

do equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO, salvo a concesséo de subsidio pelo PODER CONCEDENTE.

22.5. Observado o disposto nesta Clausula, a cobranga das TARIFAS DE AGUA E ESGOTO, dos PRECOS PUBLICOS
sera realizada por meio de fatura(s) emitida(s) pela CONCESSIONARIA e encaminhada(s) aos USUARIOS,

contendo, além dos dados exigidos nas normas aplicaveis, no minimo:

22.5.1. osvalores das TARIFAS referentes a presta¢do dos SERVICOS;

22.5.2. o valor correspondente a eventuais tributos incidentes diretamente sobre o valor faturado;
22.5.3. eventuais valores correspondentes aos SERVICOS COMPLEMENTARES DE AGUA E ESGOTO;

22.5.4. eventuais multas aplicadas de acordo com o REGULAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO e as
NORMAS DE REGULACAO;

22.5.5. os locais autorizados a receber, dos USUARIOS, os valores faturados;
22.6. 0 MUNICIPIO pagara as TARIFAS DE AGUA E ESGOTO como USUARIO dos SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,
conforme valores estabelecidos na estrutura tarifaria constante do Anexo Il deste Contrato.

CLAUSULA 23 — REAJUSTE TARIFARIO

23.1. Os valores das TARIFAS e dos PRECOS PUBLICOS serdo reajustados a cada 12 (doze) meses, a partir da
aplicagdo do ndice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia

e Estatistica — IPCA/IBGE ou outro indice que vier a substitui-lo.
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23.2. O primeiro reajuste sera realizado 12 (doze) meses apds a assinatura deste CONTRATO e refletird a
variagdo do IPCA/IBGE entre o més da apresentacio da PROPOSTA COMERCIAL e 0 més de calculo do primeiro

reajuste.

23.2.1. O célculo do novo montante a ser aplicado serd realizado com até 60 (sessenta) dias de antecedéncia

da aplicagdo do reajuste, para encaminhamento 8 ENTIDADE REGULADORA.

23.3. Para os reajustes seguintes sera considerada a variacio do IPCA/IBGE desde a data do ultimo calculo de
reajuste até a data do célculo seguinte, que deverd sempre ocorrer com antecedéncia minima de 60 (sessenta)

dias da sua aplicacdo.

23.4. Considerando o prazo de antecedéncia de encaminhamento do célculo do reajuste das TARIFAS, adotar-

se-a a Ultima variagdo disponivel do IPCA/IBGE até a data do calculo.

23.5. Na eventualidade de o referido indice deixar de existir, o PODER CONCEDENTE passara de imediato, a

aplicacdo do indicador substitutivo, nos termos da legislagdo aplicavel.

23.6. Caso ndo seja oficializado um indice substitutivo, o PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONARIA definirdo

de comum acordo o novo indicador de varia¢do da inflagdo.

23.6.1. Na hipdtese de ndo haver acordo entre PODER CONCEDENTE e CONCESSIONARIA acerca do novo
indice a ser adotado, qualquer das PARTES podera submeter a defini¢o do indice a ENTIDADE REGULADORA,

a qual devera se pronunciar em até 10 (dez) dias contados da submissdo do assunto a ela.
CLAUSULA 24 - PROCEDIMENTO DE REAJUSTE E CALCULO ANUAL DAS TARIFAS

24.1. Para fins de determinar o valor final das TARIFAS que serdo cobradas, anualmente, pela
CONCESSIONARIA dos USUARIOS, deverio ser aplicados ao resultado do reajuste calculado de acordo com a
subcldusula 23.1 (i) eventual redutor decorrente do sistema de indicadores de qualidade e desempenho, nos
termos previstos no Anexo X deste CONTRATO, bem como (ii) o desconto decorrente do compartilhamento
das RECEITAS EXTRAORDINARIAS auferidas pela CONCESSIONARIA conforme a Clausula 25 deste CONTRATO,

ambos referentes ao exercicio anterior, conforme as seguintes férmulas:
TARIFAf-AE = ((TARIFAL-AE * 90%) + (TARIFAb-AE * 10% * NAAAE)) * RE
Em que:
TARIFAf-AE = TARIFA final dos SERVICOS DE AGUA E ESGOTO a ser aplicada pela CONCESSIONARIA

TARIFAb-AE = TARIFA dos SERVICOS DE AGUA E ESGOTO reajustada, mediante aplicacdo da variacdo do
IPCA/IBGE
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NAAAE = Nota da Avaliacdo Anual dos Indicadores de Qualidade e Desempenho dos SERVICOS DE AGUA E
ESGOTO, calculada conforme Anexo XII deste CONTRATO

RE = Desconto referente as RECEITAS EXTRAORDINARIAS aferidas no periodo anterior, calculado conforme
Clausula 25

24.2. O célculo do reajuste das TARIFAS e do valor final das novas TARIFAS, apds aplicacdo do redutor
decorrente do sistema de indicadores de qualidade e desempenho e do desconto decorrente do
compartilhamento das RECEITAS EXTRAORDINARIAS auferidas pela CONCESSIONARIA, deverd ser
encaminhado pela CONCESSIONARIA & ENTIDADE REGULADORA com, no minimo, 60 (sessenta) dias de
antecedéncia da sua aplicacdo pela CONCESSIONARIA, para que a ENTIDADE REGULADORA verifique a sua

exatiddo.

24.3. Para fins da subcldusula 24.2, a CONCESSIONARIA devera elaborar e submeter & apreciacdo da ENTIDADE
REGULADORA os seguintes documentos:

24.3.1. memdria de célculo do reajuste dos valores das TARIFAS;

24.3.2. relatério anual de avaliagdo dos indicadores de qualidades e desempenho, nos termos previstos no

Anexo X deste CONTRATO; e
24.3.3. o relatério anual de RECEITAS EXTRAORDINARIAS, nos termos da Clausula 25.

24.4. Em até 20 (vinte) dias, contados do recebimento do calculo de que trata a subcldausula 24.2, a

ENTIDADE REGULADORA devera analisar e se manifestar sobre o calculo apresentado pela CONCESSIONARIA.

24.5. Estando correto o calculo do reajuste da TARIFA e do valor final das novas TARIFAS apds aplicagdo do
redutor relativo ao sistema de indicadores de qualidade e desempenho e do desconto decorrente do
compartilhamento das RECEITAS EXTRAORDINARIAS auferidas pela CONCESSIONARIA, deveré a ENTIDADE
REGULADORA, no prazo previsto na subcldusula 24.4, homologé-lo, informando a CONCESSIONARIA, por
escrito, a esse respeito, autorizando que essa inicie a cobranca das TARIFAS e demais PRECOS PUBLICOS

reajustados.

24.6. Caso a ENTIDADE REGULADORA n3o se manifeste no prazo estabelecido na subcldusula 24.4, a
CONCESSIONARIA ficaréd autorizada a aplicar os novos valores das TARIFAS nos termos da proposta

encaminhada a ENTIDADE REGULADORA.

24.7. A CONCESSIONARIA dara ampla divulgagdo aos USUARIOS dos novos valores das TARIFAS e dos PRECOS
PUBLICOS, mediante publicagio em jornal de grande circulagio no ambito da AREA DA CONCESSAO,

observada uma antecedéncia minima de 30 (trinta) dias em relagdo a sua aplicagao.
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24.8. Havendo a manifestagio da ENTIDADE REGULADORA fora do prazo estabelecido, a CONCESSIONARIA
ficard obrigada a observar, a partir de ento, as condigGes constantes da referida manifestagdo, operando-se

as compensagbes necessdrias.

24.9. Caso haja alteragdo no valor das TARIFAS em decorréncia da referida manifesta¢do da ENTIDADE
REGULADORA apds o prazo previsto, a CONCESSIONARIA deverd diligenciar a divulgagdo do novo valor das

TARIFAS, na forma prevista na subclausula 24.7, para fins de cumprimento da legislagdo aplicavel.

24.10. Independentemente de qualquer das PARTES recorrer ao mecanismo de solugdo de controvérsias na
hipétese de discordancia quanto a decisdo da ENTIDADE REGULADORA, serdo cobrados pela CONCESSIONARIA
os valores das TARIFAS definidos pela ENTIDADE REGULADORA até que seja proferida a sentenca arbitral.

24.11. Na hipdtese de a sentenca arbitral ser contraria a decisdo da ENTIDADE REGULADORA acerca do célculo
do reajuste da TARIFA e/ou do valor final das novas TARIFAS, as PARTES deverdo promover os respectivos

ajustes nos valores das TARIFAS e realizar as compensacdes necessdrias.
CLAUSULA 25 - RECEITAS EXTRAORDINARIAS

25.1. A CONCESSIONARIA, por sua exclusiva responsabilidade, direta ou indiretamente, por intermédio de
partes relacionadas, de subsididrias ou de terceiros subcontratados, podera explorar fontes alternativas e

complementares de receita, visando a obtengdo de RECEITAS EXTRAORDINARIAS.

25.2. A CONCESSIONARIA, na exploracdo das atividades de RECEITAS EXTRAORDINARIAS, devera assegurar,
necessariamente, que a sua exploracio ndo comprometa a consecugdo do objeto da CONCESSAO, nem os

requisitos, as diretrizes e padrdes de qualidade dos SERVICOS estabelecidos neste CONTRATO.

25.3 Fica certo de que 5% (cinco por cento) da receita bruta auferida com a respectiva RECEITA
EXTRAORDINARIA em determinado ano de execucdo do CONTRATO deverd ser destinada para a modicidade
tarifaria nos termos previstos nesta Clausula, por meio de desconto nas TARIFAS a serem cobradas no ano

seguinte.

25.4. Desde que observado o percentual de compartilhamento previsto na subcldusula 25.3, fica, desde ja,
autorizada pelo PODER CONCEDENTE, independentemente de nova autorizagéo, a exploragédo das seguintes

RECEITAS EXTRAORDINARIAS: [ /f

25.4.1. oriundas de servigos de publicidade, que envolva a exploragdo de midias publicitérias, em todos os -

formatos possiveis, como estético, digital e interativo com o usudrio (celular/dispositivos moveis);

25.4.2. decorrentes da comercializagdo da dgua de reuso; )?/‘/\

25.4.3. comercializagdo do lodo gerado na estag@o de tratamento de esgoto; s E
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25.4.4. alienagdo e o uso de efluentes sanitarios para a producio de dgua de reuso;

25.4.5. comercializagdo de residuos recicldveis ou subprodutos resultantes do processo de destinacdo final

operado pela CONCESSIONARIA;

25.4.6. comercializacdo de biogas ou de energia gerada a partir do processo de aproveitamento energético

dos gases das esta¢bes de tratamento de esgoto;
25.4.7 implantacdo de células ou parques de geragdo de energia renovavel.

25.5. N3o serdo consideradas RECEITAS EXTRAORDINARIAS aquelas decorrentes de aplicagdes no mercado
financeiro, rendimentos, valores recebidos de seguros e por penalidades pecunidrias previstas nos contratos

celebrados entre a CONCESSIONARIA e terceiros.

25.6. A exploracdo de eventuais RECEITAS EXTRAORDINARIAS nio listadas na subcldusula 25.4 e de
RECEITAS EXTRAORDINARIAS listadas, mas cujo compartilhamento de 5% (cinco por cento) mostre-se invidvel
em fun¢dio da modelagem econdémico-financeira elaborada pela CONCESSIONARIA, deverd ser previamente

aprovada pelo PODER CONCEDENTE.

25.7. Para fins da aprovagdo referida nas subclausulas 25.6, a CONCESSIONARIA deverd enviar ao PODER
CONCEDENTE, com cdpia para a ENTIDADE REGULADORA, o plano comercial de exploracao das RECEITAS
EXTRAORDINARIAS contendo, no minimo, objeto pretendido, projecdes do fluxo de caixa contendo
estimativas de investimentos, receitas, despesas e tributos, a proposta do percentual da receita bruta da
RECEITA EXTRAORDINARIA a ser compartilhada em prol da modicidade tarifaria e viabilidade técnica e juridica

da proposta.

25.8. O PODER CONCEDENTE e a ENTIDADE REGULADORA poderdo oferecer obje¢des ao plano comercial
de RECEITAS EXTRAORDINARIAS previsto no subitem 25.6, no prazo de até 30 (trinta) dias contados do seu
recebimento, sendo que o transcurso do prazo sem qualquer manifestagdo por parte do PODER CONCEDENTE

ensejara a aceitagdo tacita da exploracdo das RECEITAS EXTRAORDINARIAS e do respectivo plano comercial.

25.09. A auséncia de objegdo, pelo PODER CONCEDENTE e/ou pela ENTIDADE REGULADORA, para execugdo
das atividades de implementacdo de RECEITAS EXTRAORDINARIAS n3o implicard em responsabilidade do
PODER CONCEDENTE e/ou da ENTIDADE REGULADORA pelos investimentos nem garantias quanto a [\

estimativa de remuneraco a ser auferida pela CONCESSIONARIA.

25.10. O compartilhamento das RECEITAS EXTRAORDINARIAS auferidas pela CONCESSIONARIA com o PODER
CONCEDENTE tem por finalidade favorecer a modicidade tarifiria do USUARIO mediante a aplicagdo do )w/\

&~

v

componente “RE” na férmula constante da Clausula 24.
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25.10.1. O célculo do componente “RE” devera considerar o montante de RECEITA EXTRAORDINARIA
auferida pela CONCESSIONARIA e as receitas tarifarias da CONCESSIONARIA, ambas do periodo anterior, de

modo a refletir adequadamente a compensacdo de desconto nas TARIFAS do periodo decorrente.

25.11. O componente “RE” a ser aplicado anualmente na férmula constante da Cldusula 24 serd calculado
pela ENTIDADE REGULADORA, devendo a CONCESSIONARIA fornecer tempestivamente as informagdes

necessarias.

25.12. O primeiro calculo do compartilhamento das RECEITAS EXTRAORDINARIAS seré realizado 24 (vinte e
quatro) meses apds a assinatura deste CONTRATO e considerara as RECEITAS EXTRAORDINARIAS auferidas

entre a data de assinatura do CONTRATO e o més anterior ao primeiro célculo.

25.13. Para os célculos seguintes serdo consideradas as RECEITAS EXTRAORDINARIAS auferidas desde a data

do ultimo célculo até a data do més anterior ao célculo subsequente.

25.14. Especificamente com relagdo ao compartilhamento das RECEITAS EXTRAORDINARIAS a ser calculado
no Gltimo ano de vigéncia do CONTRATO, n3o sera aplicada a férmula prevista na Clausula 24, sendo que o
compartilhamento se dara mediante compensagdo em eventual indeniza¢do devida pelo PODER CONCEDENTE
a CONCESSIONARIA quando do advento do termo contratual, se existente, ou pagamento direto ao PODER

CONCEDENTE para investimento no setor de saneamento bdsico do MUNICIPIO.

25.15. Os prazos para envio dos célculos de compartilhamento das RECEITAS EXTRAORDINARIAS pela
CONCESSIONARIA e para anélise e manifestacdo pela ENTIDADE REGULADORA séo os mesmos daqueles

previstos na Clausula 23.

25.16. A CONCESSIONARIA devera contabilizar separadamente o montante recebido a titulo de RECEITAS
EXTRAORDINARIAS.

25.17. A CONCESSIONARIA serd integralmente responsavel pelas projecdes de RECEITAS EXTRAORDINARIAS,
ndo sendo cabivel qualquer tipo de recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO em razéo
da alteracdo, ndo-confirmacdo ou prejuizo decorrente da frustragdo das RECEITAS EXTRAORDINARIAS por ela

estimadas.

25.18. Para fins deste CONTRATO, as RECEITAS EXTRAORDINARIAS sdo consideradas aleatdrias, de modo que

a CONCESSIONARIA ndo fard jus ao reequilibrio econémico-financeiro.

25.19. No exercicio do quanto previsto nesta Clausula, a CONCESSIONARIA responsabilizar-se-a por todas e
quaisquer infragdes legais ou ofensas a regulamentacdo especifica perante terceiros e todos os érgdos

competentes de fiscalizagdo e regulagdo, excluindo o PODER CONCEDENTE de qualquer demanda a respeito.

P
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25.20. Nenhum contrato celebrado entre a CONCESSIONARIA e particulares no &mbito desta Clausula podera

ultrapassar o prazo da CONCESSAOQ, salvo expressa e prévia autorizacdo dada pelo PODER CONCEDENTE.

25.22. A ENTIDADE REGULADORA podera, a qualquer momento, realizar fiscalizacdo e diligéncias, além de
requisitar documentos, para apurar a conformidade dos valores informados pela CONCESSIONARIA, desde

que tal aferigdo ndo acarrete prejuizo a normal prestacdo dos SERVICOS.

25.23. Ficam expressamente excluidas do compartilhamento previsto nesta Clausula as receitas auferidas em

decorréncia da prestacdo dos SERVICOS COMPLEMENTARES DE AGUA E ESGOTO.
CLAUSULA 26 — EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO

26.1. Sempre que atendidas as condigbes deste CONTRATO, considera-se mantido o seu equilibrio

econdmico-financeiro.

26.2. Aanélise da recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro restringe-se a neutralizacdo dos efeitos

financeiros dos eventos causadores de desequilibrio contratual, conforme disciplinado nesta Clausula.

26.3. Considera-se caracterizado o desequilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO quando qualquer das

PARTES sofrer os efeitos financeiros, positivos ou negativos, de evento cujo risco ndo tenha sido a elas alocado.

26.4. Nenhuma PARTE fard jus a recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO, caso

quaisquer dos riscos por ela assumidos no CONTRATO venham a se materializar.

26.5. Salvo os riscos expressamente alocados ao PODER CONCEDENTE neste CONTRATO, a
CONCESSIONARIA é exclusiva e integralmente responsével por todos os demais riscos relacionados a presente

CONCESSAO, notadamente:

26.5.1. ndo-absorcdo de avancos e atualizagdes tecnolégicos advindos ao longo do prazo da CONCESSAO que
agreguem valor e/ou que representem beneficios e qualidade aos SERVICOS, e insucesso de inovagdes

tecnoldgicas por ela introduzidas;

26.5.2. prejuizos decorrentes de erros na elaboracdo dos projetos, na realizagdo das obras ou na prestacdo
dos SERVICOS, por si ou por terceiros contratados, que, nos termos deste CONTRATO, venham a ser de sua

responsabilidade, no que se incluem danos decorrentes de falha na seguranga no local de sua realizagdo;

26.5.3. ineficiéncias ou perdas econdmicas decorrentes de falha, negligéncia, inépcia ou omissdo

comprimento do objeto do CONTRATO;

N
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26.5.4. eventuais decisdes judiciais que suspendam a execucdo de obras ou de servicos de sua
responsabilidade, ambos decorrentes de atos comissivos ou omissivos por parte da CONCESSIONARIA apés a

emissdao da ORDEM DE SERVICO;

26.5.5. atrasos e custos adicionais na execugdo das obras, relacionados as interferéncias como fibra ética,

dutos de gases, vias de transmissdo ou distribuicdo de energia, dentre outros;

26.5.6. roubos, furtos, destruicdo, perdas ou avarias nos BENS REVERSIVEIS ou em seus préprios bens, cuja

materializagdo ndo tenha sido provocada por ato ou fato imputdvel ao PODER CONCEDENTE;

26.5.7. aumento do custo de empréstimos e financiamentos a serem obtidos pela CONCESSIONARIA para a

realizagdo de investimentos ou custeio das operagdes objeto da CONCESSAO;

26.5.8. variagdo dos custos de insumos operacionais, de manutencéo, de compra, de investimentos, dentre

outros dessa natureza;

26.5.9. custos e despesas decorrentes da eventual aquisicdo, imissdo/reintegracdo de posse ou

desapropriagdo de dreas necessarias a prestacdo dos SERVICOS;
26.5.10. diminui¢do das expectativas ou frustragdo das RECEITAS EXTRAORDINARIAS;

26.5.11. custos diretos e indiretos relacionados a invasdes de imdveis que tenham sido disponibilizados

livres e desembaragados pelo PODER CONCEDENTE & CONCESSIONARIA;

26.5.12. estimativa incorreta dos investimentos a serem realizados, na fase da PROPOSTA COMERCIAL,

considerando os dados apresentados pelo PODER CONCEDENTE;

26.5.13. embargo do empreendimento, novos custos, necessidade de alteracdo dos projetos e/ou
emissdo de novas autorizagbes pelos orgdos competentes em razdo da ndo observancia, pela

CONCESSIONARIA, da legislacdo ambiental vigente;

26.5.14. ndo observancia das diretrizes ambientais constantes do EDITAL ou alteracdo das concepgdes,
projetos ou especificagdes que ndo tenham sido solicitadas pelo PODER CONCEDENTE e ndo tenham sido
exigidas por normas ou determinag&es de entidades ou 6rgdaos competentes e que impliguem em emissdo de
nova(s) licenga(s);

26.5.15. greve e dissidio coletivo de empregados da CONCESSIONARIA e/ou de fornecedores,

subcontratados de materiais e servigos da CONCESSIONARIA;

26.5.16. responsabilidade civil, administrativa, ambiental e penal por danos que possa causar a
terceiros por meio de seus agentes, empregados, prepostos, procuradores e contratados, por dolo ou culpa

da CONCESSIONARIA, desde que efetivamente comprovados; f:\( ’
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26.5.17. encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execucdo do

CONTRATO e a responsabilizacdo dele decorrente, incluidas aquelas relacionadas as empresas

subcontratadas;
26.5.18. variagdo da taxa de cambio;
26.5.19. alteragdo nos projetos ou no PLANO DE INVESTIMENTOS E OPERACAOQ aprovados pelo PODER

CONCEDENTE, por mera liberalidade da CONCESSIONARIA;
26.5.20. danos ambientais originados apds a emissdao da ORDEM DE SERVICO.

26.6. A CONCESSIONARIA n3o é responsavel pelos seguintes riscos relacionados 8 CONCESSAO, cabendo a
ela o direito a readequagdo do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO quando da sua ocorréncia,

desde que demonstrado que tal equilibrio foi afetado:

26.6.1. manifestagdes sociais e/ou publicas que afetem de qualquer forma a execugdo dos SERVICOS, caso as
perdas e danos causados por tais eventos ndo sejam objeto de cobertura de seguros oferecidos no Brasil na

data de sua ocorréncia;

26.6.2. decisdo administrativa, judicial ou arbitral que impeca ou impossibilite a CONCESSIONARIA de cobrar
a TARIFA ou de reajusta-la de acordo com o estabelecido neste CONTRATO, bem como que afetem a prestagdo

dos SERVICOS, exceto nos casos em que a CONCESSIONARIA tiver dado causa a tal decisdo;

26.6.3. descumprimento, pelo PODER CONCEDENTE, de suas obrigagSes contratuais ou regulamentares,
incluindo, mas n3o se limitando, a disponibilizagdo dos BENS EXISTENTES na data de emissdo da ORDEM DE

SERVICO, livres e desembaragados de Onus e de passivo ambiental;

26.6.4. efeitos decorrentes do atraso na realizagdo das desapropriagdes, serviddes, limitagcdes
administrativas, ou, ainda, do parcelamento e regularizagdo da situacdo fundidria dos imdveis, desde que o

atraso n3o tenha sido causado por ato ou omissdo da CONCESSIONARIA;
26.6.5. custos e despesas decorrentes da regularizagdo de BENS EXISTENTES;

26.6.6. ocorréncia de fatos considerados como de caso fortuito e de forca maior que ndo possam ser objeto

de cobertura aceita por instituicdes seguradoras no mercado brasileiro ha pelo menos 2 (dois) anos anteriores {

a época da ocorréncia do evento, até o limite de apdlices comercialmente aceitdveis e oferecidas por pelo 1?/
menos duas empresas do ramo;
26.6.7. ocorréncia de fato do principe, ato da Administragdo ou interferéncias imprevistas; W/\

ula
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26.6.8. modificacdo unilateral do CONTRATO ou dos termos da prestagdo dos SERVICOS, incluindo indicadores
de desempenho e metas, pelo PODER CONCEDENTE, pela ENTIDADE REGULADORA ou por qualquer

autoridade publica que afete o cumprimento do objeto contratual nos termos iniciais;

26.6.9. alteracdo nos valores da cobranca pelo uso dos recursos hidricos superiores aos valores do IPCA/IBGE
ou de outro indice que venha a substitui-lo, referente ao periodo, tendo como referéncia o valor cobrado pela

autoridade competente na data de apresentacio da PROPOSTA COMERCIAL na LICITAGAO;
26.6.10. atualiza¢do do PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO;

26.6.11. vicios, defeitos ou passivos ocultos relacionados aos BENS EXISTENTES, inclusive aqueles que

forem verificados posteriormente ao Termo de Transferéncia de BENS EXISTENTES;

26.6.12. criacdo, alteracdo ou extin¢do de quaisquer tributos ou encargos legais apds a apresentagao
da PROPOSTA COMERCIAL, exceto os impostos sobre a renda, em conformidade com o disposto no § 32 do

artigo 92 da Lei federal n2 8.987/1995;

26.6.13. alteragdo ou edicdo de NORMAS DE REGULACAO e de outras normas de carater especifico que
impactem na prestacdo dos SERVICOS apds a apresentagdo das PROPOSTAS COMERCIAIS, tais como as que
concedam isencdo, reducdo, desconto ou qualquer outro privilégio tributario ou tarifario, bem como

alteragdes na legislacdo consumerista que acarretem impactos financeiros;
26.6.14. alteracdo da AREA DA CONCESSAOQ indicada no CADERNO DE ENCARGOS;

26.6.15. penalidades aplicadas por érg3os ambientais ou outras entidades em razdo da falta de
licengas, outorgas e demais autoriza¢des necessdrias para a operagdo dos BENS EXISTENTES, no prazo de até
1 (um) ano a contar da emissdo da ORDEM DE SERVICO ou em prazo superior se tais licengas, outorgas e
autorizagdes ndo forem obtidas pela CONCESSIONARIA por agdo ou omissdo do PODER CONCEDENTE ou em
decorréncia de caracteristicas presentes nos BENS EXISTENTES até a emissdo da ORDEM DE SERVICO;

26.6.16. responsabilidade ambiental sobre os passivos ambientais e relativos ao uso de recursos
hidricos ja existentes ou originados em data anterior a data de emissdo da ORDEM DE SERVICO, ainda que
verificados ou conhecidos apds tal data, bem como pelas compensagdes ambientais e condicionantes que néo
estejam previstas no EDITAL ou que n3o estejam previstas nas licengas ambientais disponibilizadas no Anexo

VIl deste CONTRATO, e desde que ndo sejam decorrentes da a¢do ou omissdo da CONCESSIONARIA;

26.6.17. problemas causados pela ndo obtencdo, obtengéo incorreta e/ou obtengéo com atraso das
licengas, outorgas de direito de uso, alvards e autorizagdes com relacdo aos BENS EXISTENTES e SERVICOS

prestados anteriormente a emissdo da ORDEM DE SERVICO;
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26.6.18. descobertas arqueoldgicas que impactem na execugdo dos SERVICOS, incluindo atrasos ou

impossibilidade de cumprimento dos prazos estabelecidos no CONTRATO;

26.6.19. interdicdo total ou parcial dos BENS REVERSIVEIS ou outros bens vinculados 3 CONCESSAO,

tais como vias de acesso, por causas n3o imputaveis 8 CONCESSIONARIA;
26.6.20. demais casos previstos neste CONTRATO.

26.7. Com relacdo a aplicagdo da tarifa social no MUNICIPIO, devera ser observada a seguinte regra de

alocacao de riscos:

26.7.1. Na hipétese de o percentual de economias ativas sujeitas ao pagamento de tarifa social na AREA DA
CONCESSAQ ser inferior a 5% (cinco por cento) ou superior a 10% (dez por cento), podera a PARTE interessada

solicitar o reequilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO;

26.7.2. Na hipétese de o percentual de economias ativas sujeitas ao pagamento de tarifa social na AREA DA
CONCESSAO variar entre 5% (cinco por cento) e 10% (dez por cento), ndo caberd pleito de reequilibrio

econémico-financeiro do CONTRATO em razdo desse fato.

26.7.3. A variagdo de tarifa social serd apurada a cada periodo anual de vigéncia do CONTRATO, a partir da

emissdo da ORDEM DE SERVICO.

26.8. A recomposi¢cdo do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO serd implementada tomando

como base a Taxa Interna de Retorno — TIR do projeto, considerada na PROPOSTA COMERCIAL.
CLAUSULA 27 - REVISAO ORDINARIA OU PERIODICA

27.1. A revisdo ordindria ou periddica dos valores das TARIFAS dar-se-a a cada 4 (quatro) anos da data da
assinatura do CONTRATO, objetivando a distribuicio de ganhos de produtividade com os USUARIOS e a
reavaliagdo das condi¢des de mercado, momento em que se fardo ajustes que captem possiveis distorcdes,
para mais ou para menaos, nos custos, nas metas previstas, nos insumos em geral, consoante as disposicées
deste CONTRATO e seus Anexos, bem como nas propostas apresentadas pela LICITANTE VENCEDORA, que
sejam decorrentes de perdas justificdveis ou ganhos tecnoldgicos ou de produtividade na exploracdo dos

SERVICOS PUBLICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE ESGOTAMENTO SANITARIO.

27.1.1 A revisdo ordindria ou periddica sera implementada tomando como base a Taxa Interna de Retorno —

TIR do projeto, considerada na PROPOSTA COMERCIAL.

27.2. A CONCESSIONARIA, quando da revisdo periddica deverd encaminhar & ENTIDADE REGULADORA
competente, em até 90 (noventa) dias da data prevista para sua aplicagdo, o requerimento de revisdo,

contendo todas as informacgdes e dados necessarios a analise do referido pedido, acompanhado de “Relatério

— (g
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Técnico”, que demonstre os principais componentes de custos e seus reflexos sobre as receitas da

CONCESSIONARIA, que definam o valor da TARIFA.

27.3. AENTIDADE REGULADORA competente terd o prazo de até 30 (dez) dias, contados da data do protocolo
do requerimento de revisdo periddica referido no item anterior, para se pronunciar a respeito, sendo que

ultrapassado esse prazo sem manifestagdo, considerar-se-a o0 mesmo aprovado.

27.4. O prazo a que se refere o item anterior poderd ser suspenso uma Unica vez, caso a ENTIDADE
REGULADORA competente solicite 8 CONCESSIONARIA a apresentacdo de informagdes adicionais ou ajustes,

voltando o prazo a fluir, sem solugéo de continuidade, a partir do cumprimento dessa exigéncia.

27.5. Ao aprovar o valor da revisdo periédica proposto pela CONCESSIONARIA, o CONCEDENTE devera notificar
a CONCESSIONARIA a respeito, no prazo de 5 (cinco) dias contados da data de sua decis3o.

27.6. Na hipétese de a AGENCIA REGULADORA competente ndo concordar, total ou parcialmente, com o valor
proposto pela CONCESSIONARIA para a REVISAO dos valores que compdem as TARIFAS, devera informa-la
fundamentadamente dentro de 10 (dez) dias, acerca das razdes de sua inconformidade, fixando o valor a ser

praticado.

27.7. Definida a revisdo periddica, no prazo maximo de 10 (dez) dias do recebimento da notificagio feita pelo
CONCEDENTE & CONCESSIONARIA, as partes deverdo celebrar o respectivo Termo Aditivo ao CONTRATO de
CONCESSAQ, cujo extrato devera ser publicado pelo CONCEDENTE na imprensa oficial.

27.8. A CONCESSIONARIA daréd ampla divulgacdo aos USUARIOS do valor tarifario revisado, mediante
publicagdo em jornal de grande circulagdo no ambito da AREA DE CONCESSAQ, observada uma antecedéncia

minima de 30 (trinta) dias anteriores a data da entrada em vigor do novo valor da tarifa.

27.09. Independentemente de qualquer das PARTES recorrer ao mecanismo de solugdo de controvérsias,
caso a revisdo ordinaria do CONTRATO implique em alteragdo do valor das TARIFAS, serdo cobrados pela
CONCESSIONARIA os valores das TARIFAS definidos pela ENTIDADE REGULADORA até que seja proferida a

sentenga arbitral.

28.10. Na hipdtese de a sentenca arbitral ser contrdria a decisdo da ENTIDADE REGULADORA acerca da

revisdo ordinaria do CONTRATO, as PARTES deverdo promover os respectivos ajustes nos valores das TARIFAS

CLAUSULA 28 — REVISAO EXTRAORDINARIA

28.1. O procedimento de revisdo extraordindria objetiva a recomposi¢cdo do equilibrio econémico-

financeiro do CONTRATO, a fim de compensar as perdas ou ganhos da CONCESSIONARIA, devidamente
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comprovados, em virtude da ocorréncia dos eventos elencados na subcldusula 26.6, desde que afetem o

equilibrio econdmico-financeiro deste CONTRATO.

28.2. A metodologia utilizada para recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro contratual seréd a do

fluxo de caixa marginal, conforme procedimentos descritos a seguir.

28.2.1. A recomposic¢do do equilibrio econémico-financeiro contratual serd realizada de forma que seja nulo
o valor presente liquido do fluxo de caixa marginal projetado em razdo do evento que ensejou a recomposicao,
considerando, na mesma data base, (i) os fluxos de caixa dos dispéndios marginais resultantes do evento que
deu origem a recomposicdo; e (ii) os fluxos de caixas das receitas marginais resultantes da recomposi¢do do

equilibrio econdmico-financeiro contratual.

28.2.2. Para fins de determinagdo dos fluxos de caixa dos dispéndios marginais, deverdo ser utilizadas as
melhores informagdes disponiveis para retratar as reais e efetivas condi¢des atuais, para estimar o valor dos
investimentos, custos e despesas, bem como eventuais receitas e outros ganhos, resultantes do evento

causador do desequilibrio.

28.2.3. A Taxa de Desconto real a ser utilizada nos fluxos de caixa dos dispéndios e das receitas marginais

anuais para a recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro serd apurada mediante a seguinte férmula:
x=[(1+4,30%) * (1L+NTNB)] -1
Onde:

NTNB = Taxa bruta real de juros de venda das Notas do Tesouro IPCA+ com juros semestrais (NTN-B) ou, na
auséncia deste, outro titulo que o substitua, com vencimento em 31/12/2057 ou vencimento mais compativel
com a data do termo contratual, ex-ante a deducdo do imposto de renda, publicada pela Secretaria do Tesouro

Nacional, calculada pela média dos Gltimos doze meses e apurada no inicio de cada ano contratual.

28.2.4. Naapuracio da taxa bruta real de juros da NTNB, ndo deve ser considerado o componente de corre¢do

monetdaria atrelado a inflagdo (IPCA).

28.3. Paraas hipdteses de revisdo extraordindria que decorram de eventos relacionados aos riscos previstos
nas subcldusulas 26.5, 26.6 e 26.7, a CONCESSIONARIA devera apresentar 8 ENTIDADE REGULADORA pedido
de revis3o instruido com os documentos que demonstrem que a CONCESSIONARIA n3o teve responsabilidade

pelo evento, bem como os gastos efetivamente realizados.

28.4. Cabe ao PODER CONCEDENTE a prerrogativa de escolher as medidas que entender adequadas para
implementar a recomposicio do equilibrio econémico-financeiro, ficando certo de que tais medidas deverdo

estar relacionadas especificamente aqueles SERVICOS que forem objeto do desequilibrio apurado (SERVICOS

A

DE AGUA E ESGOTO). W
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28.5. Para fins do disposto na subcldusula 27.4, o PODER CONCEDENTE podera adotar, individual ou

conjuntamente, as seguintes medidas:

28.5.1. alteracdo do valor das TARIFAS DE AGUA E ESGOTO, a depender do evento ocorrido e do impacto para
os SERVICOS DE AGUA E ESGOTO;

28.5.2. alteragdo do prazo da CONCESSAO, em relacdo aos SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, a depender do

evento que causar o desequilibrio;
28.5.3. alteragdo das obrigagdes contratuais da CONCESSIONARIA; ou
28.5.4. outra forma definida de comum acordo entre ENTIDADE REGULADORA e CONCESSIONARIA.

28.6. O procedimento de recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro da CONCESSAO deveré ser
concluido no ambito da ENTIDADE REGULADORA em prazo nao superior a 90 (noventa) dias, ressalvadas as

hipdteses, devidamente justificadas, em que seja necesséria a prorrogacdo do prazo.
28.7. Arevisdo extraordinaria ocorreré de oficio ou mediante solicitagio da CONCESSIONARIA.

28.8. O pedido de revisdo extraordinaria formulado pela CONCESSIONARIA ou pelo PODER CONCEDENTE

devera ser instruido com:

28.8.1. identificacdo precisa do evento causador do desequilibrio, contemplando ainda dados como a data da
ocorréncia e a provavel duracdo da hipétese ensejadora da recomposi¢do, acompanhada, quando pertinente,
de evidéncia de que a responsabilidade estd contratualmente alocada a outra PARTE, por meio da

apresentacao de relatdrio técnico, laudo pericial ou estudo independente;

28.8.2. quantitativos dos desequilibrios efetivamente identificados no fluxo de caixa, com a data de
ocorréncia de cada um deles, ou a estimativa, em caso de novos investimentos, para o cdlculo da recomposicao

do equilibrio econdmico-financeiro contratual;

28.8.3. identificacdo dos impactos econdmicos, diretos e indiretos, efetivamente incorridos pela PARTE

pleiteante, decorrentes do evento causador do desequilibrio;

28.8.4. indicacdo da pretensdo de revisio do CONTRATO, com a demonstragdo dos pressupostos e

parametros utilizados, e informando os impactos e as eventuais alternativas de recomposicéo;

28.8.5. outros documentos necessarios & demonstracdo do cabimento do pleito que a PARTE julgar

conveniente.

28.9. A CONCESSIONARIA e/ou o PODER CONCEDENTE podera(3o0) apresentar estudos econdmico-

financeiros especificos, elaborados por entidades independentes por ela contratadas.

YA

y
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28.10. A ENTIDADE REGULADORA poderda, ainda, se valer de outros documentos, assim como laudos

elaborados por entidades contratadas diretamente pela prépria entidade reguladora.

28.10.1. O procedimento de revisdo extraordindria iniciado por uma das PARTES dever4 ser objeto de

comunicagdo a outra PARTE para que ela se manifeste a respeito, com cépia para a ENTIDADE REGULADORA.

28.10.2. A auséncia de manifestacdo da outra PARTE no prazo consignado na comunicagdo, que n3o
poderé ser inferior a 30 (trinta) dias, sera considerada como concordancia em relagdo ao mérito da proposta

de revisdo extraordindria apresentada.

28.11. Na hipdtese de novos investimentos ou servigos solicitados pelo PODER CONCEDENTE e n3o previstos
no CONTRATO, antes da realizagdo dos novos investimentos e servigos, devera ser realizada a recomposicao
do equilibrio econdmico- financeiro do CONTRATO, sendo que, antes do processo de tal recomposigao, a
ENTIDADE REGULADORA podera requerer 8 CONCESSIONARIA a elaboracio do projeto basico das obras e
servicos, que devera conter todos os elementos necessérios a precificacdo do investimento e as estimativas
do impacto da obra sobre as receitas da CONCESSIONARIA, segundo as melhores praticas e critérios de
mercado, tudo de acordo com as normas técnicas e diretivas eventualmente estabelecidas pela ENTIDADE

REGULADORA sobre o assunto.

28.12. Ocorrida a mora da ENTIDADE REGULADORA quanto 3 finalizagdo do procedimento de revisio
extraordindria, conforme prazo previsto na subcldusula 27.6, ou existindo discordancia quanto as decisdes
adotadas pela ENTIDADE REGULADORA ao final do procedimento previsto nesta Cléusula, poderdo ser

adotados, por qualquer das PARTES, os mecanismos de solugdo de controvérsias previstos na Clausula 51.

28.13. Independentemente de qualquer das PARTES recorrer ao mecanismo de solucdo de controvérsias na
hipdtese de discordancia quanto a decisdo da ENTIDADE REGULADORA, caso o reequilibrio econdmico-
financeiro do CONTRATO implique em alteragdio do valor das TARIFAS, serdo cobrados pela CONCESSIONARIA
os valores das TARIFAS definidos pela ENTIDADE REGULADORA até que seja proferida a sentenca arbitral.

28.14. Na hipdtese de a sentenca arbitral ser contraria & decisdo da ENTIDADE REGULADORA acerca do
reequilibrio econémico-financeiro do CONTRATO, as PARTES deverdo promover os respectivos ajustes nos

valores das TARIFAS.

28.15. Qualquer alteragdo no valor das TARIFAS decorrente do procedimento de reequilibrio econémico-
financeiro do CONTRATO deverd ser divulgada aos USUARIOS, com antecedé&ncia minima de 30 (trinta) dias

antes da entrada em vigor das novas TARIFAS, por meio de publicagdo em jornal de grande circulagdo no

@ﬁ

7

ambito da AREA DA CONCESSAO.
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CLAUSULA 29 - PROTECAO AMBIENTAL E DE RECURSOS HiDRICOS

29.1. A CONCESSIONARIA é responsavel pela obtencdo das licencas ambientais dos BENS EXISTENTES,
outorgas de direito de uso de recursos hidricos, bem como das demais autorizagBes necessarias para a
operacdo dos BENS EXISTENTES e dos BENS REVERSIVEIS, ndo constantes do Anexo VI deste Contrato, o que

devera ocorrer em até 1 (um) ano a contar da emissdo da ORDEM DE SERVICO.

29.1.1. Durante o periodo previsto na subclausula 29.1, o PODER CONCEDENTE sera o exclusivo responsavel
por eventuais penalidades aplicadas por érgdos ambientais ou outras entidades em razdo da falta de licengas,

outorgas e demais autorizagdes necessarias para a operagdo dos BENS EXISTENTES.

29.1.2. Apds o periodo previsto na subclausula 29.1, o PODER CONCEDENTE continuara respondendo por
eventuais penalidades aplicadas por 6rgdos ambientais ou outras entidades em razdo da falta de licengas,
outorgas e demais autorizagdes necessdrias para a operagao dos BENS EXISTENTES se tais licengas, outorgas
e autorizagdes n3o forem obtidas pela CONCESSIONARIA por acio ou omissio do PODER CONCEDENTE ou em
decorréncia de caracteristicas presentes nos BENS EXISTENTES até a emissdo da ORDEM DE SERVICO.

29.2. Compete 3 CONCESSIONARIA, a partir da data de emissdo da ORDEM DE SERVICO, a assunc¢do das
atividades previstas nas licencas ambientais cujas cdpias tenham sido disponibilizadas pelo PODER
CONCEDENTE no Anexo VIl deste CONTRATO, devendo a CONCESSIONARIA atender as respectivas exigéncias

e condicionantes ambientais que estejam expressas no referido Anexo.

29.3. A CONCESSIONARIA seré responsavel pelo cumprimento de eventuais exigéncias e condicionantes
ambientais relativas aos BENS EXISTENTES n&do previstas no CONTRATO, desde que objeto de prévio

reequilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO.

29.4. Competira 8 CONCESSIONARIA, quando oportuno, providenciar a renovagdo das referidas licengas

ambientais existentes quando da emissdo da ORDEM DE SERVICO, em conformidade com a legislagdo vigente.

29.5. Observado o quanto disposto na subcldusula 29.1, a CONCESSIONARIA é responsavel pela obtengdo
das licencas ambientais e das outorgas de uso dos recursos hidricos necessarias a execugdo dos SERVICOS a

partir da emissdo da ORDEM DE SERVICO, observado o seguinte:

29.5.1. desde que comprovado que foram cumpridas suas obrigagbes previstas nas normas ambientais e de
recursos hidricos pertinentes, nos termos deste CONTRATO, a CONCESSIONARIA n#o sera penalizada pelo
descumprimento e/ou pelo atraso no cumprimento de metas, indicadores de qualidade e desempenho e
objetivos sob sua responsabilidade contratual em razdo da demora dos dérgédos publicos que resulte na ndo

obtencdo tempestiva das licencas ambientais e das outorgas de uso dos recursos hidricos de que trata esta ¢

Clausula; M/

" 7
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29.5.2. o PODER CONCEDENTE, ouvida a ENTIDADE REGULADORA, na hipdtese prevista na subclausula 29.5.1,
deferird prorrogagdo de prazos para a realizagdo de metas, indicadores de qualidade e desempenho e

objetivos previstos neste CONTRATO.

29.6. A CONCESSIONARIA deverd se submeter as medidas adotadas pelas autoridades com poder de

fiscalizacdo referente a meio ambiente e recursos hidricos, no dmbito das respectivas competéncias.

29.7. A CONCESSIONARIA estar4 isenta de responsabilidade pelo passivo ambiental relacionado ao SISTEMA

DE AGUA E ESGOTO, inclusive com relagdo a recursos hidricos, quando:

29.7.1. ainda que posterior a emissdo da ORDEM DE SERVICO, tal passivo seja originado de atos ou fatos
ocorridos anteriormente a tal emissdo, independentemente de o passivo ser verificado antes ou depois dessa

data;

29.7.2. ainda que posterior a emissdo da ORDEM DE SERVICO, o passivo seja originado de atos ou fatos
ocorridos em razdo do cumprimento, pela CONCESSIONARIA, de determinacdes emanadas, por escrito, da

ENTIDADE DE REGULACAQ, do PODER CONCEDENTE ou de qualquer outra autoridade;

29.7.3. ainda que posterior a emissdo da ORDEM DE SERVICO, o passivo decorra de determinagdo de
autoridade para adaptagdo a legislagdo pertinente, em prazos ou condigdes diferentes dos prazos e metas

fixados para a CONCESSIONARIA.

29.8. Nas hipdteses previstas na subcldusula 29.7, o presente CONTRATO sera revisto, caso seu equilibrio

econdmico-financeiro venha a ser afetado.

29.9. No caso de a CONCESSIONARIA vir a responder judicialmente por eventos previstos na subcldusula
29.1 e na subcldusula 29.7, devera a CONCESSIONARIA denunciar a lide o PODER CONCEDENTE e/ou os
terceiros responsaveis pelo dano causado, assegurado o equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO no

caso de vir a ser-lhe imposta qualquer sancdo ou determinacdo com consequéncias pecunidrias.

29.10. A CONCESSIONARIA manterd, a disposigio do PODER CONCEDENTE e da ENTIDADE REGULADORA,

relatério sobre:

29.10.1. os impactos ambientais provocados em decorréncia das obras e SERVICOS;
29.10.2. as acdes adotadas para mitigar ou compensar os efeitos dos impactos ambientais provocados;
29.10.3. os impactos ambientais previstos e as subsequentes medidas de mitigagdo e compensacdo.

29.11. A CONCESSIONARIA devers se submeter a todas as medidas adotadas pelas autoridades com poder

de fiscalizagdo de meio ambiente, no &mbito das respectivas competéncias, observando sempre o equilibrio

econdmico-financeiro do CONTRATO. /E\ ¥,
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29.12. O PODER CONCEDENTE empreendera seus melhores esforgos junto aos érgdos ou entidades de
controle ambiental, na cooperagdo para o cumprimento das mitigages e condicionantes dos impactos
ambientais negativos decorrentes da execuc¢do do objeto da CONCESSAO e na recuperagdo de eventuais

passivos ambientais pela CONCESSIONARIA.
CLAUSULA 30 — SEGUROS

30.1. Durante todo o prazo de vigéncia da CONCESSAO, sem prejuizo dos seguros exigiveis por lei, a

CONCESSIONARIA devera manter os seguintes seguros:

30.1.1. Responsabilidade Civil, para cobrir os danos materiais, pessoais e morais causados a terceiros que
sejam a ela imputadas durante a operacdo e/ou obras, instalagBes, montagens, reformas e ampliagbes que
porventura venham a ocorrer, cuja cobertura contratada devera ser de, no minimo, RS 500.000,00

(quinhentos mil reais);

30.1.2. Riscos de Engenharia, para toda e qualquer execugdo de obras, instalagbes e montagens, reformas e

ampliagBes que porventura venham a ocorrer ao longo da CONCESSAO;

30.1.2.1. Para os seguros de riscos de engenharia, o valor em risco deverd corresponder ao valor dos
investimentos totais, incluindo obras civis, instalacdes e montagens, despesas de gerenciamento,

equipamentos e todos os demais custos que venham a ocorrer em um eventual sinistro.

30.1.3. Riscos Operacionais, para cobertura dos bens patrimoniais de propriedade da CONCESSIONARIA, do
PODER CONCEDENTE ou de terceiros, que estejam sob sua guarda e custddia na execugdo dos SERVICOS.

30.1.3.1. Para os seguros de riscos operacionais, o valor em risco estimado do patrimonio do SISTEMA DE
AGUA E ESGOTO a ser declarado na apdlice de seguro de riscos operacionais sera equivalente ao somatério
do valor a estado de novo de todos os bens, incluindo a edificacdo, mercadorias, materiais permanentes,
equipamentos e outros, de propriedade da CONCESSIONARIA, do PODER CONCEDENTE e de terceiros,

alocados e destinados a prestagdo dos SERVICOS.

30.2. Ainda, correra por conta exclusiva da CONCESSIONARIA, toda e qualquer franquia que venha a ser

aplicada em caso de sinistros envolvendo as coberturas contratadas nas apdlices.

30.3. A CONCESSIONARIA deverd apresentar ao PODER CONCEDENTE as apdlices de seguros de
responsabilidade civil e de riscos operacionais indicadas nesta Clausula até a emissdao da ORDEM DE SERVICO

e, no caso de seguro de riscos de engenharia, previamente ao inicio das respectivas obras.
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30.4. Nenhuma obra ou servico podera ter inicio sem que a CONCESSIONARIA apresente ao PODER
CONCEDENTE, com cépia a ENTIDADE REGULADORA, comprovagdo de que as apdlices dos seguros exigidos

neste CONTRATO encontram-se em vigor.

30.5. As apdlices emitidas em atendimento ao acima estabelecido ndo poderdo conter obrigagdes,

restricdes ou disposi¢cdes que colidam com as disposigdes do presente CONTRATO.

30.6. O PODER CONCEDENTE podera recusar as apdlices de seguro apresentadas pela CONCESSIONARIA,
devendo manifestar sua decisdo de forma fundamentada, determinando que a CONCESSIONARIA proceda as

corregdes e adaptacdes que se facam necessarias, no prazo de até 15 (quinze) dias.

30.7. O PODER CONCEDENTE devera ser indicado como cossegurado nas apdlices dos seguros referidas

nesta Clausula.

30.8. A CONCESSIONARIA devera enviar ao PODER CONCEDENTE a cdpia autenticada dos comprovantes de
quitacdo dos prémios relativos aos seguros contratados, no prazo de maximo de 15 (quinze) dias apds seu

respectivo pagamento.

30.9. Sem prejuizo do disposto na subcldusula 30.8, a CONCESSIONARIA devera comprovar ao PODER
CONCEDENTE, quando esse assim solicitar, no prazo de 15 (quinze) dias contados do recebimento da referida
solicitacdo, que as apdlices de seguro previstas neste CONTRATO estdo em plena vigéncia e que os respectivos

prémios vencidos se encontram pagos.

30.10. A CONCESSIONARIA poderé alterar coberturas e franquias, bem como quaisquer condigdes das
primeiras apdlices emitidas, visando a adequa-las as novas necessidades que venham a ocorrer ao longo da

CONCESSAO, sendo certo que o PODER CONCEDENTE deverd ser comunicado acerca das referidas alteragdes.

30.11. A CONCESSIONARIA devera fazer constar, na(s) apdlice(s) de seguro(s) contratada(s), cldusula especial
que obrigue a seguradora a prestar informagdes ao PODER CONCEDENTE, referentes a redugdo de

importancias seguradas ou a fatos que impliqguem o cancelamento total ou parcial do(s) seguro(s).

30.12. Se a seguradora ndo aceitar a inclusdo de tal clausula, a CONCESSIONARIA devera prestar as
informacdes referentes a reducdo das importancias seguradas ou a fatos que impliquem o cancelamento total

ou parcial do(s) seguro(s).

30.13. Fica facultado 3 CONCESSIONARIA ampliar as coberturas previstas nesta Clausula e contratar outros

seguros além dos exigidos para sua protec&o no caso de ser responsabilizada por agdo ou omissdo na execugdo

do objeto do CONTRATO.

30.14. O cancelamento, suspens3o ou substituicdo das apdlices de seguro deverd ser previamente aprovado W

pelo PODER CONCEDENTE. @K i
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30.15. O descumprimento, pela CONCESSIONARIA, da obrigacdo de contratar ou manter as apdlices de

seguro de que trata esta Clausula podera ensejar a aplicagdo das sancdes previstas neste CONTRATO.
CLAUSULA 31 — GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO

31.1. A CONCESSIONARIA deverd manter, em favor do PODER CONCEDENTE, como garantia do fiel
cumprimento das obriga¢6es contratuais, GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO no montante equivalente
a R$ 10.581.140,93 (dez milhdes quinhentos e oitenta e um mil cento e quarenta reais e noventa e trés

centavos), correspondente a 5% (cinco por cento) do valor estimado do CONTRATO.

31.2.  Ovalorda GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO sera reajustado anualmente, pela mesma férmula

e nas mesmas datas em que efetivamente ocorrer o reajuste das TARIFAS.

31.3. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO devera ser mantida pela CONCESSIONARIA até a data de
extingdo deste CONTRATO, por meio de renovagdes periddicas, observado o disposto na subclusula 31.12 e
na subclausula 31.13, ndo podendo conter qualquer tipo de ressalva ou condigdo que possa dificultar ou

impedir sua execugdo ou que possa deixar dividas quanto a sua firmeza.

31.4. Durante a vigéncia da CONCESSAO, a CONCESSIONARIA podera substituir a garantia por qualquer das
modalidades admitidas nos termos do artigo 56 da Lei federal n2 8.666/1993, observados os termos e

condi¢Bes previstos no EDITAL, mediante prévia aprovacio do PODER CONCEDENTE.

31.5. Em até 15 (quinze) dias contados de cada renovacgdo, a CONCESSIONARIA devera encaminhar a nova

GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO ao PODER CONCEDENTE.

31.6. Se houver prorrogagdo no prazo de vigéncia do CONTRATO, a CONCESSIONARIA fica obrigada a
providenciar a renovagdo da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO.

31.7. Sem prejuizo das demais hipdteses previstas neste CONTRATO, o PODER CONCEDENTE poderd
recorrer a GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO caso a CONCESSIONARIA:

31.7.1. cause danos ao PODER CONCEDENTE por agdo ou omissdo na prestacdo dos SERVICOS, desde que

comprovado;

31.7.2. ndo proceda ao pagamento de multas ou indenizagdes que lhe forem aplicadas, inclusive na hipétese

de caducidade;

31.7.3. ndo entregue os BENS REVERSIVEIS, ao final da CONCESSAO, na forma estabelecida neste CONTRATO.

o

[}
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31.8. O recursoa GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO sera efetuado por meio de comunicagdo escrita
dirigida pelo PODER CONCEDENTE a CONCESSIONARIA, com cdpia para a ENTIDADE REGULADORA, observado

o devido processo legal.

31.9. Sempre que o PODER CONCEDENTE utilizar a GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, a
CONCESSIONARIA deveré proceder a reposicdo de montante utilizado, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis

contados da sua utilizagao.

31.10. Se a GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO nio for suficiente para fazer face ao cumprimento da
subclausula 31.7, além da perda dela, a CONCESSIONARIA respondera pela respectiva diferenga, no prazo de

5 (cinco) dias contados da respectiva notificagdo enviada pelo PODER CONCEDENTE.

31.11. As despesas decorrentes da prestacio da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO correrdo
exclusivamente por conta da CONCESSIONARIA.

31.12. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO prestada sera restituida ou liberada apds 30 (trinta) dias
contados da data de extingdo deste CONTRATO.

31.13. A restitui¢do ou liberagdo da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO dependerd da comprovagdo do
integral cumprimento de todas as obrigacdes trabalhistas e previdenciarias da CONCESSIONARIA, bem como

da devolugdo dos BENS REVERSIVEIS em conformidade com as exigéncias estabelecidas no CONTRATO.
CLAUSULA 32 - REGULAGAO E FISCALIZACAO

32.1. A regulacdo e a fiscalizagdo da CONCESSAO, inclusive no tocante a verificagdo do atendimento de
metas e indicadores de desempenho e qualidade, serdo exercidas pela ENTIDADE REGULADORA, em
atendimento aos principios de independéncia deciséria, autonomia administrativa, orcamentaria e financeira,
transparéncia, tecnicidade, celeridade e objetividade das decisdes, perseguindo os objetivos constantes da

legislacio em vigor, do REGULAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO e das NORMAS REGULAGAO.

32.1.1. Sem prejuizo do exercicio das atividades a serem realizadas pela ENTIDADE REGULADORA, o
MUNICIPIO acompanharé e apoiara na fiscalizagdo das a¢des cotidianas executadas pela CONCESSIONARIA no

ambito do presente CONTRATO.

32.1.2. No apoio a ser dado pelo MUNICIPIO, poder&o ser reportadas &8 ENTIDADE REGULADORA ages e/ou
omissdes por parte da CONCESSIONARIA que eventualmente sejam consideradas infragbes, para que a
ENTIDADE REGULADORA possa adotar as providéncias voltadas a fiscalizar tais acdes e/ou omissdes

reportadas.
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32.2. Para o exercicio da fiscalizagdo, a CONCESSIONARIA obriga-se a manter cadastro atualizado,
conferindo livre acesso, por parte da ENTIDADE REGULADORA, ao SISTEMA DE AGUA E ESGOTO, bem como a
todos os dados, livros, registros e documentos que tenham pertinéncia direta com a CONCESSAO, prestando,
a respeito desses, os esclarecimentos que lhe forem solicitados, em prazo razoavel, estabelecido de comum

acordo com a ENTIDADE REGULADORA.

32.3. As atividades de fiscalizagdo da ENTIDADE REGULADORA contardo com o apoio do MUNICIPIO e
poderdo ser acompanhadas pela CONCESSIONARIA, por intermédio de seus representantes especialmente
indicados para essa finalidade, devendo, para tanto, ser notificada com, no minimo, 24 (vinte e quatro) horas

de antecedéncia.

32.4. AENTIDADE REGULADORA poderd, as suas custas, realizar auditorias técnicas no SISTEMA DE AGUA E

ESGOTO, ou indicar terceiro para fazé-lo, sempre na presenca dos representantes da CONCESSIONARIA.

32.5. A CONCESSIONARIA deverad apresentar 3 ENTIDADE REGULADORA, com copia para o PODER
CONCEDENTE, relatdrios técnicos, operacionais e financeiros anuais, com a finalidade de prestar contas acerca
do cumprimento das metas e indicadores de qualidade e desempenho previstos no CADERNO DE ENCARGOS
e no Anexo X deste CONTRATO.

32.6. O conteldo e a forma de apresentacdo dos relatérios previstos na subcldusula 32.5 serdo
estabelecidos em ato administrativo a ser exarado pela ENTIDADE REGULADORA, sendo certo que, enquanto
ndo exarado o ato administrativo pertinente, a CONCESSIONARIA estara autorizada a definir o contetido e a

forma dos relatérios, observados os termos deste CONTRATO.

32.7. A ENTIDADE REGULADORA anotard, em registro proprio, todas as ocorréncias relacionadas com a
CONCESSAO, determinando 8 CONCESSIONARIA a regularizacdo das faltas ou defeitos verificados e emitindo

os autos de infragdo, quando for o caso, nos termos previstos neste CONTRATO.

32.8. A fiscalizagio da CONCESSAO pela ENTIDADE REGULADORA e/ou pelo PODER CONCEDENTE n3o
podera obstruir ou prejudicar a prestacdo dos SERVICOS pela CONCESSIONARIA.

32.9. No caso de eventuais atrasos ou discrepancias na execucdo dos SERVICOS, a CONCESSIONARIA devera
informar a ENTIDADE REGULADORA e o PODER CONCEDENTE a respeito, identificando as providéncias que

estiverem sendo adotadas para corrigir esses atrasos ou discrepancias.

32.10. Caso a CONCESSIONARIA n3o concorde com as decisdes da ENTIDADE REGULADORA no ambito da

fiscalizagcdo, podera recorrer ao mecanismo de solugdo de controvérsias, nos termos da Clausula 51.
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CLAUSULA 33 — TAXA DE REGULACAO E FISCALIZACAO

33.1. Pelas atividades de regulacdo e fiscalizacdo dos SERVICOS, a partir da data de emissdo da ORDEM DE
SERVICO e até o fim da CONCESSAO, a CONCESSIONARIA deverd pagar, mensalmente, & ENTIDADE
REGULADORA, 0,5% (cinco décimos por cento) da receita liquida mensal da CONCESSIONARIA auferida no més

anterior.

33.2. O pagamento de que trata esta Cldusula devera ser efetuado mensalmente, mediante documento de

cobranga, até o 102 (décimo) dia do més. Em sendo n&o sendo dia dtil, no primeiro dia util subsequente.

33.3. Concomitantemente ao pagamento dos valores pela regulacdo e fiscalizagio, a CONCESSIONARIA
devera apresentar a ENTIDADE REGULADORA cépia das demonstracdes contdbeis do més anterior, para que

seja demonstrada corregdo do valor recolhido a titulo de taxa de regulacéo e fiscalizacdo.

33.4. Nahipdtese de ndo pagamento dos valores referentes a regulacéo e a fiscalizagdo no prazo estipulado,
a importancia correspondente sera inscrita em divida ativa e servird de titulo executivo para a cobranga

judicial.
CLAUSULA 34 — DESAPROPRIACOES

34.1. Se houver necessidade de desapropriacdo, instituicdo de servidGes, limitagdes administrativas, ou
ocupagdes tempordrias de areas, competira 8 CONCESSIONARIA indicar, de forma justificada, ao PODER
CONCEDENTE, as areas que dever3do ser declaradas de utilidade publica para fins de desapropriagdo ou que
deverdo ser instituidas como serviddes, limitagdes administrativas ou ocupagbes temporarias, para que o
PODER CONCEDENTE promova a declaracdo de utilidade publica ou necessidade publica, a arguicdo de
urgéncia e/ou adote os demais atos administrativos necessdrios a instituigdo de serviddes, limitagdes

administrativas, ocupacdes temporarias e desapropriacfes de imdveis.

34.2. Cabe ao PODER CONCEDENTE declarar de utilidade publica ou de necessidade publica, arguir urgéncia
e/ou adotar os demais atos administrativos necessérios a instituicio de servidBes, limitagdes administrativas,
ocupagoes temporarias e desapropriagdes relativas aos imdveis indicados pela CONCESSIONARIA em até 60

(sessenta) dias contados de tal indicagéo.

34.3. As providéncias e os Onus decorrentes das desapropriagdes ou imposicdo de serviddes
administrativas, ou de obtencdo de anuéncias, seja por acordo, seja pela propositura de ac¢Ses judiciais,
correrdo as custas da CONCESSIONARIA, sendo a ela imputaveis quaisquer atrasos decorrentes desses onus,

observado o disposto na subclausula 26.6.
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34.4. O disposto na subclausula 34.3 aplica-se também a autorizagdo para ocupac¢io proviséria de bens
imdveis, bem assim para o estabelecimento de limitagdes administrativas de carater geral para o uso de bens

imdveis necessarios a prestagdo dos SERVICOS.

34.5. CasooPODER CONCEDENTE ndo edite o respectivo Decreto de Utilidade Publica e/ou ndo conceda as
devidas anuéncias no prazo referido nesta Clausula, os prazos referentes as obrigacdes, metas e indicadores
de qualidade e desempenho da CONCESSIONARIA diretamente impactados serdo revistos, desde que se
demonstre que a inércia do PODER CONCEDENTE interferiu no cumprimento de tais obrigagdes e metas, sem
prejuizo do direito a revisdo contratual e ao reequilibrio econémico-financeiro do CONTRATO, além de néo

serem imputadas 8 CONCESSIONARIA as penalidades diretamente decorrentes dessa inércia.

34.6. Compete ao PODER CONCEDENTE adotar as medidas necessérias ao apoio da CONCESSIONARIA na
manutencao da integridade dos bens e servidées administrativas, valendo-se, para tanto, do seu poder de

policia.

34.7. Caso seja necessdria a realiza¢gdo de reintegracdo/imissdo de posse de imdveis que sejam de
propriedade do MUNICIPIO para fins cumprimento de exigéncias/condicionantes constantes das licencas
ambientais disponibilizadas no Anexo VIl deste CONTRATO ou de sua renovagdo, a CONCESSIONARIA,
mediante reequilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO, serad incumbida de adotar as medidas para tal
reintegra¢do/imissdo em nome do MUNICIPIO, inclusive, mediante a¢do judicial, sendo que, para tanto, o
MUNICIPIO deveré prestar todo o auxilio necessario, inclusive, mediante a apresenta¢io de prova de

propriedade dos imdveis.

34.7.1. Sera de responsabilidade do MUNICIPIO proteger e garantir a posse mansa e pacifica dos iméveis de

propriedade do MUNICIPIO e que n3o estejam em posse da CONCESSIONARIA em razio deste CONTRATO.
CLAUSULA 35 — CONTRATOS DA CONCESSIONARIA COM TERCEIROS

35.1. Sem prejuizo das responsabilidades e dos riscos previstos neste CONTRATO, a CONCESSIONARIA
poderd contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessdrias ou complementares

aos SERVICOS, bem como a exploracdo das RECEITAS EXTRAORDINARIAS.

35.2. A CONCESSIONARIA devera assegurar-se de que os terceiros contratados tenham experiéncia

pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com as obrigagdes assumidas.

35.3. Oscontratos de que trata esta Clausula serdo regidos pelo Direito Privado e, no que se refere aos seus
empregados, pela legislagdo trabalhista, ndo se estabelecendo nenhuma relagdo juridica entre esses terceiros

e o PODER CONCEDENTE e/ou a ENTIDADE REGULADORA.
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35.4. A execugdo das atividades contratadas com terceiros imp&e o cumprimento das normas

regulamentares da CONCESSAOQ.

35.5. Ainda que o PODER CONCEDENTE ou a ENTIDADE REGULADORA tenha tido conhecimento dos termos
de qualquer contrato assinado pela CONCESSIONARIA com terceiros, por forca do estabelecido no EDITAL ou
neste CONTRATO, a CONCESSIONARIA n3o poderd alegar ato ou fato decorrente desses contratos para pleitear
ou reivindicar qualquer alteragdo no cumprimento de suas obrigag8es, ressarcimento de prejuizos ou perda

de beneficios.
CLAUSULA 36 — INFRACOES E SANCOES APLICADAS PELA ENTIDADE DE REGULAGAO

36.1. A falta de cumprimento, por parte da CONCESSIONARIA, de qualquer cldusula ou condicdo deste
CONTRATO e demais normas técnicas pertinentes, sem prejuizo do disposto nas demais clausulas do contrato
e das normas de regulagdo dos servicos, ensejara a aplicacdo das penalidades, nos termos da Resolugdo AGO

02/2020 da AGESAN.

36.2. Sem prejuizo das penalidades previstas nas subcldausulas acima, conforme indicagdo prévia da
ENTIDADE REGULADORA e depois de concluido o procedimento de aplicagdo de penalidades, poderdo ser
aplicadas pelo PODER CONCEDENTE as seguintes penalidades em razdo do descumprimento do CONTRATO:

36.2.1. suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo e impedimento de contratar com a Administragao

Publica Municipal de Ararica por prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

36.2.2. declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica enquanto
perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitagdo, na forma da lei,

perante a propria autoridade que aplicou a penalidade;
36.2.3. caducidade do CONTRATO.

36.3. As multas previstas serdo aplicadas sem prejuizo da caracterizagdo das hipdteses de intervengdo ou

declaracdo de caducidade previstas neste CONTRATO.

36.4. Os valores decorrentes da aplicagdo das multas serdo arrecadados pela ENTIDADE REGULADORA,
sendo que 50% (cinquenta por cento) do montante correspondente devera ser destinado, exclusivamente, ao

MUNICIPIO, em especial para o FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO.

36.5. Caso, a cada periodo de um ano, as infrages cometidas pela CONCESSIONARIA importem na aplicagio
de penalidades superiores a 3% (trés por cento) do faturamento da CONCESSIONARIA no més anterior, a

ENTIDADE REGULADORA possibilitard o pagamento do montante que for superior ao referido limite nos meses

Gl
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subsequentes, sem prejuizo de o PODER CONCEDENTE, ouvida ENTIDADE REGULADORA, intervir na

CONCESSAO ou declarar sua caducidade, na forma da lei.

36.6. A ENTIDADE REGULADORA ndo podera aplicar, para uma mesma infracdo, mais de uma penalidade
prevista neste CONTRATO e/ou nas NORMAS DE REGULACAO e/ou na legislacdo aplicavel.

CLAUSULA 37 - PROCEDIMENTO DE APLICACAO DE PENALIDADES

37.1. O processo de aplicacdo das penalidades previstas na Clausula 36 deverd observar o quanto

estabelecido por ato normativo expedido pela ENTIDADE REGULADORA, ou outra que vier a substitui-la.

37.2. A PARTE que discordar da decisdo proferida pela ENTIDADE REGULADORA poderd, ainda, recorrer ao

mecanismo de solugdo de controvérsias previsto na Clausula 51.
CLAUSULA 38 — CAUSAS JUSTIFICADORAS DA INEXECUGAO

38.1. Ainexecucdo total ou parcial deste CONTRATO, decorrente diretamente de forca maior, caso fortuito,
fato do principe, ato da Administracdo ou de interferéncias imprevistas que retardem ou impegam o
cumprimento deste CONTRATO, devidamente justificados, ndo se caracterizard como infragdo por parte da
CONCESSIONARIA, ficando essa exonerada de responsabilidade por tal inexecugdo, sem prejuizo da
readequacdo do equilibrio econémico-financeiro deste CONTRATO quando aplicavel e da revisdo de metas e

indicadores de qualidade e desempenho, na hipétese de estes ultimos serem afetados.

38.2. Na ocorréncia de caso fortuito, forca maior, fato do principe, ato da Administragdo ou interferéncia
imprevista, os prazos fixados neste CONTRATO ficardo suspensos exclusivamente com relagdo as obrigacdes
diretamente afetadas pelo evento extraordinario, recomegando a contagem do prazo assim que cessarem 0s

seus efeitos.

38.3. Nio se caracteriza como inexecucdo parcial ou total dos SERVICOS a sua interrupgdo pela
CONCESSIONARIA, nas hipdteses previstas no REGULAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, nas
NORMAS DE REGULACAOQ, bem como nas seguintes:

38.3.1. quando houver necessidade de efetuar reparos, modificagdes ou melhoria de qualquer natureza nas

obras;

38.3.2. caso, a juizo da CONCESSIONARIA, haja comprometimento da seguranga de instalagdes ou de pessoas;

38.3.3. porinadimplemento do USUARIO, apés comunicagio por escrito nesse sentido e respeitados os prazos -

oy W)
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38.3.4. por determinacdo da ENTIDADE REGULADORA, das entidades ambientais e demais drgdos da

Administragdo Publica.

38.4. Aocorréncia de quaisquer dos eventos previstos nesta Clausula, incluindo a interrupcdo motivada por
razdes de ordem técnica, deverd ser imediatamente comunicada pela CONCESSIONARIA ao PODER
CONCEDENTE, com cdpia para a ENTIDADE REGULADORA, informando as medidas que estiverem sendo

adotadas para reduzir ou superar os impactos deles decorrentes.

38.5. Cabe a CONCESSIONARIA, em qualquer das hipdteses desta Clausula, adotar as providéncias cabiveis
no sentido de reduzir a interrupgdo dos SERVICOS ao prazo estritamente necessério, sujeito a fiscalizaco da

ENTIDADE REGULADORA.

38.6. Ocorrendo quaisquer dos eventos mencionados nesta Cldusula, a CONCESSIONARIA e o PODER
CONCEDENTE acordardo acerca (i) da readequagdo do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO,
observado o previsto na Clausula 26 ou (ii) da extingio da CONCESSAQ, caso a impossibilidade de cumprimento
deste CONTRATO se torne definitiva ou a recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro revele-se

excessivamente onerosa para os USUARIOS.

38.7.  No caso de extingdo da CONCESSAO, em virtude da ocorréncia dos eventos mencionados nesta
Cldusula, as PARTES acordardo acerca do pagamento da indenizagdo devida pelo PODER CONCEDENTE a
CONCESSIONARIA, previamente a extincdo do CONTRATO.

38.8.  Ainexigéncia de uma das PARTES ou da ENTIDADE REGULADORA, no que tange ao cumprimento de
qualquer das disposi¢Ges ora pactuadas, sera considerada mera liberalidade, nio constituindo rentncia a esse
direito, nem impedimento ao seu exercicio posterior, nem constituira novacao contratual, salvo se

expressamente disposto em contrario no presente CONTRATO.

38.9. Eventuais conflitos decorrentes da aplicagdo do disposto nesta Clausula serdo dirimidos pela

ENTIDADE REGULADORA, mediante provocacdo de qualquer das PARTES.

38.10. Qualquer das PARTES que se sentir insatisfeita em face da decisdo proferida pela ENTIDADE

REGULADORA poderd recorrer ao mecanismo de solugdo de controvérsias previsto na Clausula 51.

38.11 No caso de inexecugdo total ou parcial deste CONTRATO, decorrente diretamente de forga maior, caso
fortuito, fato do principe, ato da Administragdo ou de interferéncias imprevistas, que retardem ou impegcam

o cumprimento deste CONTRATO, devidamente justificados e aceitos pela CONCEDENTE, ficard a

CONCESSIONARIA exonerada de responsabilidade pelo atraso no cumprimento das metas fixadas no Termo

de Referéncia, Anexo IX do Edital, e das demais obrigacdes oriundas do CONTRATO. v
SN
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CLAUSULA 39 - INTERVENCAO

39.1.  Sem prejuizo das penalidades cabiveis e das responsabilidades incidentes, o PODER CONCEDENTE
podera, excepcionalmente, apds ouvida a ENTIDADE REGULADORA, intervir na CONCESSAO nas hipéteses
abaixo, com o fim de assegurar a continuidade e adequagdo da prestacio dos SERVICOS, bem como o fiel

cumprimento das normas contratuais, regulamentares e legais pertinentes:

39.1.1. cessagdo ou interrupcdo, total ou parcial, dos SERVICOS, por culpa da CONCESSIONARIA, exceto as

interrupgdes programadas;

39.1.2. deficiéncias graves na organizagdo da CONCESSIONARIA ou no normal desenvolvimento das atividades

abrangidas pela CONCESSAO;

39.1.3. situagBes que ponham em risco a prestagdo adequada dos SERVICOS, o erério, a sadde e a seguranga

dos USUARIOS, de pessoas e de bens;

39.1.4. inadequagGes, insuficiéncias ou deficiéncias graves e reiteradas da prestacdo dos SERVICOS;
39.1.5. utilizagdo da infraestrutura referente 8 CONCESSAO para fins ilicitos;

39.1.6. prética reincidente de infragdes consideradas de altissima gravidade, nos termos deste CONTRATO.

39.2.  Verificando-se qualquer situagdio que possa ensejar a decretacdo de intervengdo da CONCESSAOQ, o
PODER CONCEDENTE, ouvida a ENTIDADE REGULADORA, devera notificar a CONCESSIONARIA para, no prazo
que lhe for fixado, sanar as irregularidades indicadas, sem prejuizo da aplicacio das penalidades que se

revelarem cabiveis.

39.3.  Decorrido o prazo fixado na notificagdo do PODER CONCEDENTE de que trata a subcldusula 39.2, sem
que a CONCESSIONARIA sane as irregularidades ou adote providéncias que, a critério do PODER CONCEDENTE,
demonstrem o efetivo propdsito de sand-las, poderd ser decretada a intervencgo, por ato motivado do
Prefeito do MUNICiPIO, devidamente publicado na imprensa oficial, contendo, no minimo, a justificativa da
intervencdo, o nome do interventor, o prazo da intervencdo, bem como os objetivos e limites da medida,

inclusive territoriais.

39.4. Decretada a intervengdo, o PODER CONCEDENTE assumird, temporariamente, diretamente ou por
meio de interventor, a prestagéo dos SERVICOS objeto do presente CONTRATO, bem como a posse dos BENS
REVERSIVEIS e, ainda, os contratos, direitos e obrigagBes relacionadas com o objeto do CONTRATO ou

necessarios a prestagdo dos SERVICOS.
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39.5. O PODER CONCEDENTE devera, no prazo de 30 (trinta) dias contados da decretacdo da intervencio,
instaurar procedimento administrativo para comprovar as causas determinantes da medida e apurar

responsabilidades, assegurado o direito de ampla defesa.

39.6. Caso seja comprovado que a intervencdo n3o observou os pressupostos legais e regulamentares, a
ENTIDADE REGULADORA informard o Prefeito Municipal para que declare sua nulidade, devendo os SERVICOS

ser imediatamente devolvidos 8 CONCESSIONARIA, sem prejuizo do seu direito a indenizac3o.

39.7. O procedimento administrativo a que se refere a subcldusula 39.5 devera ser concluido no prazo

méximo de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de cessarem os efeitos da intervencao.

39.8. Cessadaaintervengdo, se ndo for extinta a CONCESSAO, a administracdo dos SERVICOS sera devolvida
a CONCESSIONARIA, precedida de prestacdo de contas pelo interventor, que respondera por todos os atos

praticados durante a sua gestdo, sendo as referidas contas avaliadas, ainda, pela ENTIDADE REGULADORA.
CLAUSULA 40 — EXTINGAO DA CONCESSAO

40.1.  Extingue-se a CONCESSAO por:

40.1.1. advento do termo contratual;

40.1.2. encampacio;

40.1.3. caducidade;

40.1.4. rescisdo;

40.1.5. anulagdo da CONCESSAO;

40.1.6. faléncia ou extingdo da CONCESSIONARIA.

40.2.  Extinto o CONTRATO em qualquer hipdtese prevista na subcldusula 40.1 opera- se, de pleno direito, a
reversdo dos BENS REVERSIVEIS ao PODER CONCEDENTE na forma da Clausula 47 e a retomada dos SERVICOS,
pagando-se & CONCESSIONARIA a respectiva indenizacdo de acordo com a hipétese de extingdo, nos termos

deste CONTRATO.

40.3.  Eventual indenizagdo a ser paga 8 CONCESSIONARIA deverd observar os investimentos realizados pela
CONCESSIONARIA auditados e certificados pela ENTIDADE REGULADORA nos termos da subcléusula 19.1.14 e @/l
sera calculada por empresa de consultoria especializada a ser escolhida pelo PODER CONCEDENTE em até 10

(dez) dias contados do envio de uma lista triplice apresentada pela CONCESSIONARIA.

40.3.1. Os custos decorrentes da contratagdo da empresa de consultoria serdo arcados pela VN\

CONCESSIONARIA. @ff
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40.3.2. Desde que devidamente fundamentado, o PODER CONCEDENTE poderd recusar, por uma vez, as
empresas de consultoria apresentadas em lista triplice pela CONCESSIONARIA, devendo, nesse caso, a

CONCESSIONARIA encaminhar nova lista triplice.

40.3.3. No caso de inércia do MUNICIPIO na escolha da empresa de consultoria no prazo indicado acima,

cabera a CONCESSIONARIA realizar tal escolha.

40.4.  Em ocorrendo a extingdo da CONCESSAO, o PODER CONCEDENTE poderd, a seu exclusivo critério, e
desde que observada a legislagio vigente, assumir os contratos celebrados pela CONCESSIONARIA com
terceiros necessarios a continuidade dos SERVICOS, incluindo-se, dentre esses, os contratos de financiamento
para execuc¢do de obras ou servigos e que n3o comportem periodo de amortizagdo superior ao prazo restante

ao término da CONCESSAO.

40.4.1. Na impossibilidade de cumprimento do disposto na subcldusula 40.4, em virtude de recusa do ente
financiador ou qualquer outro motivo, a indenizacdo a ser paga 8 CONCESSIONARIA contemplaré os valores
necessarios para a quitagdo integral e imediata dos valores em aberto decorrentes dos financiamentos em

curso, salvo na hipétese de extingdo por caducidade.
CLAUSULA 41 - ADVENTO DO TERMO CONTRATUAL

41.1. O advento do termo final do CONTRATO opera, de pleno direito, a extingdo da CONCESSAO.

41.1.1. Nessa situagdo, sem prejuizo de eventual sub-roga¢do do PODER CONCEDENTE ou do futuro prestador
dos SERVICOS nos contratos em curso, a CONCESSIONARIA ser3 inteira e exclusivamente responsavel pelo

encerramento de quaisquer contratos de que seja parte e que seja decorrente da execu¢io deste CONTRATO.

41.1.2. O PODER CONCEDENTE n3o assumird, salvo quando do exercicio da prerrogativa mencionada na
subcldusula 41.1.1, qualquer responsabilidade ou énus quanto aos contratos firmados pela CONCESSIONARIA,
ndo sendo devida nenhuma indenizacio 8 CONCESSIONARIA ou a terceiros pelo encerramento de tais relacdes

contratuais.

41.2.  Na hipétese de extingdo do CONTRATO por advento do prazo de vigéncia, ndo cabera indenizacdo a
CONCESSIONARIA, salvo na hipétese em que o PODER CONCEDENTE solicitar ou autorizar novos investimentos

ndo abarcados em processos de revisdo ordinéria ou extraordinéria do CONTRATO.

41.3.  Na hipdtese da subclausula 41.2, a empresa de consultoria especializada de que trata a subcldusula
40.3 procederd, nos 180 (cento e oitenta) dias que antecederem o termo final do CONTRATO, aos

levantamentos e avaliagdes necessarios a determinacdo do montante da indenizagdo eventualmente devida

G
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a CONCESSIONARIA, nos termos das subclausulas seguintes, enviando o resultado do cédlculo & ENTIDADE

REGULADORA.

41.4.  Apos o recebimento do resultado do calculo da indenizacio devida a8 CONCESSIONARIA, a ENTIDADE
REGULADORA deverd, em até 30 (trinta) dias contados de tal data, emitir seu parecer e o encaminhar a

CONCESSIONARIA e ao PODER CONCEDENTE.

41.4.1. Eventualdiscordancia pela ENTIDADE REGULADORA do resultado do calculo da indenizag3o elaborado

pela empresa de consultoria especializada devera ser devidamente justificada.

41.5. Caso a CONCESSIONARIA e/ou o PODER CONCEDENTE nio esteja(m) de acordo com o valor da
indenizagdo fixado pela ENTIDADE REGULADORA, poderd(3o) recorrer ao mecanismo de solugdo de

controvérsias previsto na Cldusula 51.

41.6. Do valor da indenizagdo prevista nesta Clausula, sera descontado o montante das multas contratuais
eventualmente aplicadas e dos danos causados pela CONCESSIONARIA, no que eventualmente n3o seja

coberto pela GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO.

41.7. Aindenizagdo a que se refere esta Cldusula serd paga em, no méaximo, 6 (seis) parcelas mensais, até a

data da retomada dos SERVICOS pelo PODER CONCEDENTE.

41.8. E facultado ao PODER CONCEDENTE atribuir ao futuro vencedor da licitagdo o 6nus do pagamento da
indenizagdo diretamente aos financiadores da antiga CONCESSIONARIA, ou diretamente a esta ultima,

conforme o caso, desde que respeitado o prazo méaximo previsto na subclausula 41.7.

41.9. O atraso no pagamento da indenizagdo prevista nesta Cldusula ensejard, ao PODER CONCEDENTE, o
pagamento de multa correspondente a 2% (dois por cento) do valor em atraso, acrescido de juros moratdrios
de 0,5 % (zero virgula cinco por cento) ao més, devendo o saldo devedor — principal e encargos moratérios —
ser corrigido monetariamente, pro rata die, desde a data do vencimento até a data do efetivo pagamento do

valor.

41.10. Eventuais conflitos decorrentes da aplicagdo do disposto nesta Cldusula poderdo ser dirimidos por

meio do mecanismo de solugdo de controvérsias previsto na Cldusula 51.

41.11. A prorrogacdo do prazo de vigéncia da CONCESSAQ, com relagdo aos SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,
decorrentes do reequilibrio econdmico-financeiro deste CONTRATO, ensejaréd a extingdo parcial deste

CONTRATO no tocante aos servigos que ndo tiveram seu prazo de presta¢do prorrogado.

41.12. Na hipdtese da subcldusula 41.11, aplicar-se-a o disposto nesta Clausula tdo somente quanto aos
servicos que ndo tiverem o seu prazo de prestagdo prorrogado, inclusive, quanto & devolugdo dos BENS

REVERSIVEIS, levantamento e pagamento da indenizagdo eventualmente devida. @K
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CLAUSULA 42 - ENCAMPACAO

42.1. A encampacdo é a retomada da CONCESSAO pelo PODER CONCEDENTE, durante a vigéncia deste
CONTRATO, por motivo de interesse publico devidamente justificado em processo administrativo, precedida

de lei autorizativa especifica e de pagamento da indenizacdo prévia prevista neste CONTRATO.

42.2. A indenizagdo devida pelo PODER CONCEDENTE & CONCESSIONARIA, no caso de extincio prevista
nesta Cldusula, devera ser paga previamente 3 reversio dos BENS REVERSIVEIS e & retomada dos SERVICOS,

nos termos do artigo 37 da Lei federal n° 8.987/95, e deverd englobar:

42.2.1. os investimentos realizados pela CONCESSIONARIA que ainda n3o tenham sido depreciados ou
amortizados, até a data da retomada dos SERVICOS pelo PODER CONCEDENTE, devidamente corrigidos
monetariamente nos mesmos moldes aplicaveis ao reajuste das TARIFAS, desde a data da realizacdo dos

investimentos até a data de pagamento da indenizagdo;

42.2.2. os custos (incluindo multas e eventuais indenizacdes) oriundos de necessaria rescis3o antecipada de
contratos mantidos entre a CONCESSIONARIA e terceiros diretamente relacionados aos SERVICOS, corrigidos
monetariamente nos mesmos moldes aplicéveis ao reajuste das TARIFAS, desde a data de sua realizacio até

a data de pagamento da indeniza¢3o;

42.2.3. os custos incorridos pela CONCESSIONARIA com a rescisdo antecipada e vencimento antecipado de
contratos de financiamento, corrigidos monetariamente nos mesmos moldes aplicaveis ao reajuste das

TARIFAS, desde a data da sua realizagdo até a data do pagamento da indenizac3o;

42.2.4. indeniza¢des devidas a titulo de recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro da CONCESSAO, j&

apurados em procedimento administrativo especifico, em favor da CONCESSIONARIA;

42.2.5. oslucros cessantes, assim entendidos como os lucros razoaveis que a CONCESSIONARIA auferiria caso

ndo houvesse o ato de encampagdo, por meio da aplicagio da metodologia do fluxo de caixa marginal.

42.3. Do valor da indenizagdo prevista nesta Cladusula, seréd descontado o montante das multas contratuais
eventualmente aplicadas e dos danos causados pela CONCESSIONARIA, no que eventualmente n3o seja

coberto pela GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO.

42.4. Ap6s a aprovagdo da lei especifica de que trata a subcldusula 42.1, o PODER CONCEDENTE notificara
a CONCESSIONARIA e a ENTIDADE REGULADORA.

42.5. Em até 30 (trinta) dias contados da notificagdo de que trata a subcldusula 42.3, prorrogavel pelo

mesmo periodo se devidamente justificado, a empresa de consultoria especializada de que trata a subcldusula

A
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40.3 devera realizar os levantamentos e avaliacdes necessérios para determinar o montante de indeniza¢do a

ser pago a CONCESSIONARIA, enviando o respectivo relatdrio a ENTIDADE REGULADORA.

42.6. Apds o recebimento do resultado do célculo da indenizacdo devida 8 CONCESSIONARIA, a ENTIDADE
REGULADORA devera, em até 30 (trinta) dias contados de tal data, emitir seu parecer e o encaminhar 3

CONCESSIONARIA e ao PODER CONCEDENTE.

42.6.1. Eventual discordancia pela ENTIDADE REGULADORA do resultado do célculo da indenizagdo elaborado

pela empresa de consultoria especializada devera ser devidamente justificada.

42.7.  Uma vez encaminhado o parecer pela ENTIDADE REGULADORA, o PODER CONCEDENTE deve efetuar

0 pagamento da indenizagdo no prazo de até 30 (trinta) dias, observado o disposto nas subcldusulas abaixo.

42.8. Caso a CONCESSIONARIA e/ou o PODER CONCEDENTE n3o esteja(m) de acordo com o valor da
indenizacdo fixado pela ENTIDADE REGULADORA, podera(do) recorrer ao mecanismo de solucio de

controvérsias previsto na Cldusula 51.

42.9. O atraso no pagamento da indenizagdo prevista nesta Clausula ensejara, ao PODER CONCEDENTE, o
pagamento de multa correspondente a 2% (dois por cento) do valor em atraso, acrescido de juros moratdrios
de 0,5 % (zero virgula cinco por cento) ao més, devendo o saldo devedor — principal e encargos moratdrios —
ser corrigido monetariamente, pro rata die, desde a data do vencimento até a data do efetivo pagamento do

valor.

42.10. As PARTES estabelecem que n3o seré feita a reversio dos BENS REVERSIVEIS e a retomada dos
SERVICOS até que seja efetuado o pagamento integral da indenizacdo devida pelo PODER CONCEDENTE a que

se refere esta Clausula.

42.11. Eventuais conflitos decorrentes da aplicagdo do disposto nesta Cldusula serdo dirimidos por meio do

mecanismo de solugdo de controvérsias previsto na Clausula 51.
CLAUSULA 43 — CADUCIDADE

43.1. A inexecugdo total ou parcial do CONTRATO acarretara, a critério do PODER CONCEDENTE, por
recomendagdo da ENTIDADE REGULADORA, a declaracdo de caducidade da CONCESSAQ, independentemente
da aplicacdo das sangBes contratuais, respeitadas as disposi¢des deste CONTRATO, especialmente, desta

Clausula.

43.2. A declaragdo de caducidade da CONCESSAQO deverd ser precedida da verificagio da efetiva
inadimpléncia da CONCESSIONARIA em processo administrativo, no ambito do PODER CONCEDENTE, no qual

b 1
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serdo assegurados os direitos de ampla defesa e contraditdrio, depois de esgotadas as possibilidades de

solugdo pela via administrativa.

43.3. Ndo serd instaurado processo administrativo de inadimpléncia antes de a CONCESSIONARIA ter sido
previamente notificada pelo PODER CONCEDENTE a respeito das infragbes contratuais praticadas, devendo
lhe ser concedido prazo razoével para corrigir as falhas e transgressdes apontadas, observadas as condi¢des

previstas neste CONTRATO.

43.4.  Adeclaragdo de caducidade da CONCESSAO, apds recomendacdo da ENTIDADE REGULADORA e uma

vez finalizado o processo administrativo, se dard mediante edi¢do de Decreto do Prefeito do MUNICIPIO.

43.5. Considerando ser a caducidade medida de conveniéncia e oportunidade do PODER CONCEDENTE, este
dltimo pode, em face das peculiaridades da situagdo, decidir pela aplicagdo de outras medidas previstas no
CONTRATO que, ao seu juizo, melhor atendam ao interesse publico, a exemplo da aplica¢do de penalidades

ou da decretagédo de intervengdo na CONCESSAO, quando admissiveis.

43.6. Sem prejuizo das demais hipdteses previstas em lei, a caducidade da CONCESSAO, por agdo ou

omissdo da CONCESSIONARIA, poder ser declarada quando:

43.6.1. os SERVICOS estiverem sendo, inequivoca e continuamente, prestados de forma substancial e
materialmente inadequada ou deficiente, tendo por base as normas, critérios e indicadores de qualidade e

desempenho;

43.6.2. a CONCESSIONARIA descumprir cldusulas contratuais essenciais ou disposicBes legais ou

regulamentares, materiais e significativas, concernentes a CONCESSAO;
43.6.3. a CONCESSIONARIA paralisar injustificadamente os SERVICOS ou concorrer para tanto;

43.6.4. a CONCESSIONARIA perder as condicBes econdmicas, técnicas ou operacionais para manter a

adequada prestacdo dos SERVICOS;
43.6.5. a CONCESSIONARIA ndo cumprir as penalidades impostas por infrag8es, nos devidos prazos;

43.6.6. a CONCESSIONARIA ndo atender a intimagdo do PODER CONCEDENTE ou da ENTIDADE REGULADORA

no sentido de regularizar a prestacdo dos SERVICOS;

43.6.7. a CONCESSIONARIA n3o atender a intimacio do PODER CONCEDENTE ou da ENTIDADE REGULADORA
para, em 180 (cento e oitenta) dias, apresentar a documentacéo relativa a regularidade fiscal, no curso da

CONCESSAO, na forma do artigo 29 da Lei federal n® 8.666/1993;

43.7.  No caso da extingdo deste CONTRATO por caducidade, a CONCESSIONARIA far4 jus ao recebimento

da devida indenizacdo, em cujo valor serdo considerados os investimentos realizados que ainda ndo tenh?m
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sido depreciados ou amortizados até a data de retomada dos SERVICOS pelo PODER CONCEDENTE, bem como
indenizagdes devidas a titulo de recomposi¢io do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO, jd apurados
em procedimento administrativo especifico, em favor da CONCESSIONARIA, corrigidos monetariamente, nos

mesmos moldes aplicéveis ao reajuste das TARIFAS até a data do pagamento integral da indenizaggo.

43.8. Do valor da indenizagdo prevista na subcldusula 43.7, serd descontado o montante das multas
contratuais e dos danos causados pela CONCESSIONARIA, no que eventualmente n3o seja coberto pela

GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO.

43.9. A indenizagdo prevista na subcldusula 43.7 deverd ser calculada pela empresa de consultoria
especializada de que trata a subcldusula 40.3 que realizard os levantamentos e avaliacdes necessérios para
determinar o montante de indenizagdo a ser pago 3 CONCESSIONARIA, enviando o respectivo relatério a

ENTIDADE REGULADORA.

43.10. Apds o recebimento do resultado do calculo da indenizagdo devida 8 CONCESSIONARIA, a ENTIDADE
REGULADORA devera, em até 30 (trinta) dias contados de tal data, emitir seu parecer e o encaminhar

CONCESSIONARIA e ao PODER CONCEDENTE.

43.10.1. Eventual discordancia pela ENTIDADE REGULADORA do resultado do célculo da indenizagdo

elaborado pela empresa de consultoria especializada devera ser devidamente justificada.

43.11. Caso a CONCESSIONARIA e/ou o PODER CONCEDENTE nio esteja(m) de acordo com o valor da
indenizacdo fixado pela ENTIDADE REGULADORA, poderd(3o) recorrer ao mecanismo de solugdo de

controvérsias previsto na Clausula 51.

43.12. Aindenizagdo a que se refere esta Cldusula sera paga, em no maximo 12 (doze) parcelas mensais, até

a data da retomada dos SERVICOS pelo PODER CONCEDENTE.

43.13. E facultado ao PODER CONCEDENTE atribuir ao futuro vencedor da licitagdo o 6nus do pagamento da
indenizagdo diretamente aos financiadores da antiga CONCESSIONARIA, ou diretamente a esta Ultima,

conforme o caso, desde que respeitado o prazo maximo previsto na subclausula 43.12.

43.14. O atraso no pagamento da indenizagdo prevista nesta Cldusula ensejara, ao PODER CONCEDENTE, o
pagamento de multa correspondente a 2% (dois por cento) do valor em atraso, acrescido de juros moratérios
de 0,5 % (zero virgula cinco por cento) ao més, devendo o saldo devedor — principal e encargos moratérios —
ser corrigido monetariamente, pro rata die, desde a data do vencimento até a data do efetivo pagamento do

valor.

43.15. Declarada a caducidade e paga a respectiva indenizagdo eventualmente devida, ndo resultaréd ao

PODER CONCEDENTE qualquer espécie de responsabilidade com relacdo aos encargos, 6nus, obrigacdes ou
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compromissos com terceiros ou com empregados da CONCESSIONARIA, inclusive débitos trabalhistas e

previdenciarios.

43.16. Eventuais conflitos decorrentes da aplicagdo do disposto nesta Clausula serdo dirimidos por meio do

mecanismo de solugdo de controvérsias previsto na Cldusula 51.
CLAUSULA 44 - RESCISAO

44.1. A CONCESSIONARIA podera rescindir o CONTRATO no caso de descumprimento das normas
contratuais pelo PODER CONCEDENTE ou pela ENTIDADE REGULADORA, mediante a¢io judicial especialmente

intentada para este fim.

44.2.  Os SERVICOS prestados pela CONCESSIONARIA n3o poderdo ser interrompidos ou paralisados até 90
(noventa) dias apds decisdo judicial transitada em julgado determinando a rescisdo do CONTRATO ou até que

seja expedida autorizagdo judicial para a suspensdo dos SERVICOS.

44.3. Na hipétese de extingdo prevista nesta Cldusula, cumpre ao PODER CONCEDENTE, apds determinacio
judicial ou caso esta seja a melhor opgdo para resguardar o interesse publico, assumir a prestacdo dos
SERVICOS objeto da CONCESSAQ, ou promover novo certame licitatério e adjudicar um vencedor, antes de

rescindir o CONTRATO.

44.4. Na hipdtese de rescisdo do CONTRATO por inadimplemento contratual nos termos desta Clausula,
aplicar-se-a, para fins de célculo da indenizagdo, o disposto na subcldusula 42.2, exceto se acordados outros

termos de forma amigavel pelas PARTES.

44.5. Aindenizacgdo a que se refere a subcldusula 44.4 sera paga de acordo com a forma a ser estabelecida
na ac¢do judicial de que trata a subcldusula 44.1, ou em, no maximo, 12 (doze) parcelas, até que haja sua plena

quitacdo.

44.6. 0O atraso no pagamento da indenizagdo prevista nesta Clausula ensejara, ao PODER CONCEDENTE, o
pagamento de multa correspondente a 2% (dois por cento) do valor em atraso, acrescido de juros moratérios
de 0,5 % (zero virgula cinco por cento) ao més, devendo o saldo devedor — principal e encargos moratérios —
ser corrigido monetariamente, pro rata die, desde a data do vencimento até a data do efetivo pagamento do

valor.
CLAUSULA 45 — ANULAGAO DA CONCESSAOQ

45.1.  Nos casos de verificacdo de vicios no EDITAL e nos seus anexos, na LICITACAO e/ou neste CONTRATO

e nos seus anexos, o PODER CONCEDENTE e a ENTIDADE REGULADORA se comprometem a convalidar, sempre
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que possivel, os atos administrativos no intuito de preservar o interesse publico, a ordem social e atender ao

principio da seguranca juridica.

45.2. Naimpossibilidade, devidamente demonstrada e motivada, da convalidacio dos atos administrativos
viciados decorrentes de eventuais irregularidades verificadas no EDITAL e nos seus anexos, na LICITACAO,
neste CONTRATO e nos seus anexos, 0 PODER CONCEDENTE, por recomendacgio da ENTIDADE REGULADORA,
poderd anular a CONCESSAQ, mediante indenizagdo a ser paga pelo PODER CONCEDENTE a8 CONCESSIONARIA,
observado o disposto no artigo 59 da Lei federal n® 8.666/1993.

45.3. Aapuragdo do montante da indenizacdo a ser paga pelo PODER CONCEDENTE & CONCESSIONARIA no
caso de anulagdo por fato ndo imputével 8 CONCESSIONARIA obedecerd ao disposto na subclausula 42.2 deste

CONTRATO.

45.4. No caso de anulagdo da CONCESSAO, a empresa de consultoria especializada de que trata a
subcldusula 40.3 procedera aos levantamentos e avaliagdes necessérios & determinacdo do montante da
indenizagdo eventualmente devida 8 CONCESSIONARIA, nos termos das subcldusulas seguintes, enviando o

respectivo relatdrio a ENTIDADE REGULADORA.

45.5.  Apds o recebimento do resultado do célculo da indenizagdo devida 8 CONCESSIONARIA, a ENTIDADE
REGULADORA deverd, em até 30 (trinta) dias contados de tal data, emitir seu parecer e o encaminhar a

CONCESSIONARIA e ao PODER CONCEDENTE.

45.5.1. Eventual discordancia pela ENTIDADE REGULADORA do resultado do célculo da indenizacdo elaborado

pela empresa de consultoria especializada devera ser devidamente justificada.

45.6. Uma vez encaminhado o parecer pela ENTIDADE REGULADORA, o PODER CONCEDENTE deve efetuar

o pagamento da indenizacdo no prazo de até 30 (trinta) dias, observado o disposto nas subclausulas abaixo.

45.7. Caso a CONCESSIONARIA e/ou o PODER CONCEDENTE nédo esteja(m) de acordo com o valor da
indenizagdo fixado pela ENTIDADE REGULADORA, podera(do) recorrer ao mecanismo de solucdo de

controvérsias previsto na Cladusula 51.

45.8. Aindenizacdo a que se refere a subclausula 45.3 sera paga previamente a retomada dos SERVICOS e

da assungdo dos BENS REVERSIVEIS.

45.9. 0O atraso no pagamento da indenizagdo prevista nesta Clausula ensejara, ao PODER CONCEDENTE, o

pagamento de multa correspondente a 2% (dois por cento) do valor em atraso, acrescido de juros moratérios

de 0,5 % (zero virgula cinco por cento) ao més, devendo o saldo devedor — principal e encargos moratérios —

ser corrigido monetariamente, pro rata die, desde a data do vencimento até a data do efetivo pagamento do

valor. @7/ Wv\
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45.10. Até que seja efetuado o pagamento integral da indeniza¢do devida pelo PODER CONCEDENTE, a
CONCESSIONARIA deverd prestar os SERVICOS, mantido o equilibrio econdmico-financeiro deste CONTRATO,
salvo se houver decisdo arbitral ou judicial em sentido diverso permitindo ou obrigando a suspensdo ou

interrupgdo dos SERVICOS.

45.11. Se qualquer disposi¢do ou Clausula deste CONTRATO for declarada ilegal ou invélida por um juizo de

jurisdigdo competente, este CONTRATO devera continuar em pleno vigor e efeito sem a citada disposicio.

45.12. No caso de a declaragdo de que trata a subcldusula 45.11 alterar os beneficios econémicos deste
CONTRATO para qualquer das PARTES, o PODER CONCEDENTE e CONCESSIONARIA deverdo negociar, de boa-
fé, um ajuste equitativo para tal disposi¢do, podendo submeter a questdo & ENTIDADE REGULADORA para a
resolucao da questdo em esfera administrativa, sem prejuizo do acesso ao mecanismo de solugdo de

controvérsias, conforme previsto na Cldusula 51.

45.13. Eventuais conflitos decorrentes da aplicagdo do disposto nesta Cladusula poderdo ser dirimidos por

meio do mecanismo de solugdo de controvérsias previsto na Clausula 51.
CLAUSULA 46 — FALENCIA OU EXTINCAO DA CONCESSIONARIA

46.1. A CONCESSAO poderé ser extinta caso a CONCESSIONARIA tenha a sua faléncia decretada ou no caso
de sua extingdo, por decisdo transitada em julgado, ou no caso de recuperagdo judicial que prejudique a

execug¢do do CONTRATO.
46.1.1 A recuperacio judicial da CONCESSIONARIA por si s6 ndo enseja a extingdo do contrato.

46.2. Decretada a faléncia, o PODER CONCEDENTE imitir-se-a na posse de todos os BENS REVERSIVEIS e

assumira imediatamente a execu¢do do objeto do presente CONTRATO.

46.3. Na hipdtese de rescisdo prevista nesta Clausula, a apuragdo do montante da indenizagdo a ser paga
pelo PODER CONCEDENTE sera calculada pela empresa de consultoria especializada de que trata a subclausula

40.3 e obedecerd ao disposto na subcldusula 43.7 e seguintes.

46.3.1. Para fins de calculo da indenizagdo da extingdo prevista nesta Clausula, caso a empresa de consultoria
especializada ndo seja contratada pela CONCESSIONARIA, poderd o PODER CONCEDENTE realizar tal
contratacdo, sendo que os custos decorrentes serdo deduzidos de eventual indenizacdo devida pelo PODER

CONCEDENTE a CONCESSIONARIA ou mediante cobranga pelas vias adequadas.

46.4. Aindenizacdo a que se refere a subcldusula 46.3 serd paga a massa falida, mensalmente, em até 12

(doze) parcelas, vencendo-se a primeira em até 30 (trinta) dias contados da apresentagdo do parecer pela

ENTIDADE REGULADORA ao PODER CONCEDENTE. &( ZQ/V\
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46.5. O atraso no pagamento da indenizagdo prevista na subclausula 46.3 ensejard ao PODER CONCEDENTE
multa correspondente a 2% (dois por cento) do valor em atraso, acrescido de juros moratérios de 0,5% (zero
virgula cinco por cento) ao més, devendo o saldo devedor — principal e encargos moratérios — ser corrigido

monetariamente, pro rata die, desde a data do vencimento até a data do efetivo pagamento do valor.

46.6.  Na hipétese de dissolugdo ou liquidagdo da CONCESSIONARIA, n3o podera ser procedida a partilha do
respectivo patriménio social sem que a ENTIDADE REGULADORA ateste, mediante auto de vistoria, o estado
em que se encontram os BENS REVERSIVEIS, que serdo revertidos livres de onus; ou sem que se efetue o

pagamento das quantias devidas, a titulo de indenizacdo ou a qualquer outro titulo.

46.6.1. O auto de vistoria de que trata a subcldusula 46.6 deve ser validado por empresa de consultoria
especializada contratada nos termos da subcldusula 40.3 e encaminhada para aceite pela ENTIDADE

REGULADORA.

46.7.  Eventuais conflitos decorrentes da aplicagdo do disposto nesta Clausula poderdo ser dirimidos por

meio do mecanismo de solugdo de controvérsias previsto na Clausula 51.
CLAUSULA 47 - REVERSAO DOS BENS REVERSIVEIS

47.1.  Naextingdo da CONCESSAO, os BENS REVERSIVEIS retornardo ao PODER CONCEDENTE, nas condicdes
estabelecidas neste CONTRATO.

47.2. Para os fins previstos na subcldusula 47.1, obriga-se a CONCESSIONARIA a entregar os BENS
REVERSIVEIS inteiramente livres e desembaragados de quaisquer énus ou encargos, devendo eles estar em
condi¢es normais de operacionalidade, utilizagdo e manutengao, sem prejuizo do normal desgaste resultante

do seu uso, consideradas as disposi¢cdes deste CONTRATO.

47.3.  No ato de reversdo dos BENS REVERSIVEIS, as PARTES e a ENTIDADE REGULADORA dever3o assinar o
respectivo Relatdrio de Vistoria, que contera o resultado da vistoria realizada pelas PARTES e pela ENTIDADE

REGULADORA até 30 (trinta) dias antes da extingdo CONTRATO.

47.4. O PODER CONCEDENTE podera, mediante prévia recomendacido da ENTIDADE REGULADORA, reter ou
executar a GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO, a seu exclusivo critério, no caso de se verificar, na vistoria,
que os BENS REVERSIVEIS se encontram deteriorados em seu uso e em sua conservacgdo, ressalvadas as

hipdteses em que a deteriorac3o tenha ocorrido de seu uso normal.

\
\

47.5.  Eventuais conflitos decorrentes da aplicagdo do disposto nesta Clausula poderdo ser dirimidos por j

meio do mecanismo de solugdo de controvérsias previsto na Clausula 51. r

i & R . . - 7
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CLAUSULA 48 - CONTAGEM DOS PRAZOS

48.1.  Na contagem dos prazos a que alude este CONTRATO, excluir-se-4 o dia de inicio e se incluird o dia do
vencimento, sendo considerados os dias corridos, exceto quando for explicitamente disposto em contrario.
48.2.  Os prazos s6 iniciam ou terminam a sua contagem em dias de expediente normal na Administra¢3o
Publica Municipal.

CLAUSULA 49 - COMUNICACOES

49.1.  As comunicagdes e as notificages entre as PARTES e a ENTIDADE REGULADORA serdo efetuadas por
escrito e remetidas: (i) em maos, desde que comprovado por protocolo; (ii) por meio eletrénico, desde que

comprovada a recepgdo; (iii) por correio registrado, com aviso de recebimento.

49.2.  Todasascomunicagdes entre a CONCESSIONARIA e o PODER CONCEDENTE deverdo ser encaminhadas
com cdpia para a ENTIDADE REGULADORA.

49.3. Consideram-se, para efeitos de remessa das comunicacdes, na forma desta Clausula, os seguintes

enderegos e e-mails:

49.3.1. PODER CONCEDENTE: seplan@ararica.rs.gov.br
49.3.2. CONCESSIONARIA: gilberto.santos@duane.com.br
49.3.3. ENTIDADE REGULADORA: agesan.rs@gmail.com

49.4. Qualquer das entidades indicadas acima poderd modificar o endereco mediante simples comunicagao,

por escrito, a outra.

49.5. O PODER CONCEDENTE e a ENTIDADE REGULADORA dardo ciéncia de suas decisdes mediante

notificagdo 8 CONCESSIONARIA e a terceiros, além de publicar suas decisdes e despachos na imprensa oficial.
49.6. Consideram-se, para os efeitos de remessa das comunicacdes, na forma desta Clausula, os enderegos
e e-mails indicados pelas PARTES quando da assinatura do CONTRATO.

CLAUSULA 50 - PUBLICAGAO E REGISTRO DO CONTRATO

50.1. Apds a assinatura do presente CONTRATO, o PODER CONCEDENTE providenciara a publicagio do
extrato deste CONTRATO na imprensa oficial, nos termos do paragrafo Unico do artigo 61 da Lei federal n°

8.666/1993.
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CLAUSULA 51 — MECANISMO DE SOLUCAO DE CONTROVERSIAS E FORO

51.1. Na hipdtese de surgimento de qualquer controvérsia relativa ao CONTRATO, qualquer das PARTES
poderd submeter a controvérsia 8 ENTIDADE REGULADORA, para que esta Ultima a solucione em esfera

administrativa, em até 90 (noventa) dias contados da submiss3o por qualquer das PARTES.

51.2.  Se a ENTIDADE REGULADORA n3o concluir o processo de solugcdo de controvérsia no prazo indicado
na subcldusula 51.1 ou, ainda, se qualquer das PARTES n3o concordar com a solugdo dada pela ENTIDADE

REGULADORA, podera recorrer a arbitragem, nos termos das subclausulas subsequentes.

51.3. Observado o disposto na subcldusula 51.1, as controvérsias que vierem a surgir entre as PARTES e/ou
a ENTIDADE REGULADORA durante a execucdo do CONTRATO, a qualquer tempo, serdo submetidas a
arbitragem, a ser conduzida pela CAMARA DE ARBITRAGEM.

51.4. Aentidade interessada em instaurar a arbitragem devera notificar a CAMARA DE ARBITRAGEM da sua
inten¢do de institui-la, indicando, desde logo, a matéria que seré objeto da arbitragem, o seu valor, o nome e
qualificagdo completa das outras entidades envolvidas, anexando copia do CONTRATO e dos demais

documentos pertinentes ao litigio.

51.5. A arbitragem serd conduzida por 1 (um) 4rbitro, indicado pelo Presidente da CAMARA DE
ARBITRAGEM no prazo de até 10 (dez) dias contados do recebimento da notificagdo de arbitragem de que

trata a subcldusula 51.4.

51.5.1. O érbitro indicado deverd, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas contadas de sua nomeacgao,
convocar as entidades envolvidas, para que elas celebrem o termo de arbitragem no prazo maximo de 5 (cinco)

dias.

51.5.2. Caso, ao término do prazo acima estabelecido, as entidades envolvidas n3o tenham acordado sobre o
termo de arbitragem, ou caso qualquer dessas entidades ndo tenha comparecido para a definigdo do referido
termo de arbitragem, caberd ao &rbitro fixar o objeto da disputa dentro dos 5 (cinco) dias subsequentes,

concordando as PARTES e os intervenientes-anuentes, desde ja, com tal procedimento.

51.6. AENTIDADE REGULADORA, necessariamente, sera convocada pelo arbitro para participar do processo
de arbitragem, e apresentar o seu posicionamento quanto & controvérsia objeto do processo, quando ela ja

ndo for uma das entidades envolvidas em tal controvérsia.

51.7. O arbitro deverd proferir a sentenga no prazo maximo de 180 (cento e oitenta) dias contados de sua

nomeacdo, ndo sendo permitido que o julgamento das controvérsias seja feito com base na equidade.
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51.8. O procedimento arbitral terd lugar no Municipio de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, com

observéncia das disposi¢des da Lei n2 9.307/1996 e do Regulamento da CAMARA DE ARBITRAGEM.

51.9. O idioma oficial para todos os atos da arbitragem ora convencionada serd o portugués, sendo

aplicaveis as leis da Republica Federativa do Brasil.

51.10. A entidade que der inicio ao procedimento arbitral deverd adiantar os honorarios e custos da
arbitragem. A sentenca arbitral, no entanto, determinaré o ressarcimento pela entidade vencida, se for este

o caso, de todos os custos, despesas e honorarios incorridos pela outra entidade.
51.11. Asentenca arbitral serd definitiva e obrigatdria para as PARTES.

51.12. As PARTES elegem o foro da comarca do Municipio de Ararica, Estado do Rio Grande do Sul, com
exclusdo de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para, se necessério, e apenas e tdo somente com
essa finalidade, (i) propor medidas cautelares ou de urgéncia ou (ii) conhecer agoes cujo objeto, nos termos
da subcldusula 51.13, ndo possa ser discutido por meio de arbitragem, além de acBes que garantam a
instituicdo do procedimento arbitral e a execucio da sentenca arbitral, nos termos do disposto na Lei federal

n°®9.307/1996.

51.13. Ascontrovérsias que vierem a surgir entre a CONCESSIONARIA, o PODER CONCEDENTE e a ENTIDADE
REGULADORA durante a execugdo deste CONTRATO, Unica e exclusivamente no que tange as matérias abaixo
indicadas, deverdo ser submetidas & apreciagdo do Poder Judiciario, tendo em vista que tais matérias tratam

de direitos indisponiveis e que, portanto, nio sio passiveis de solucdo pela via arbitral:

51.13.1. Discussdo sobre a possibilidade ou ndo do PODER CONCEDENTE e da ENTIDADE REGULADORA
alterarem unilateralmente o CONTRATO em razdo da necessidade de modificagio das cldusulas técnicas

regulamentares dos SERVICOS; e

51.13.2. Discussdo sobre o conteudo da alteragdo das cldusulas técnicas regulamentares dos

SERVICOS.

51.14. Os interessados estabelecem, no entanto, que toda e qualquer controvérsia referente as
consequéncias econdmicas e financeiras decorrentes da alteragio unilateral das clausulas regulamentares dos

SERVICOS serdo obrigatoriamente submetidas a arbitragem.
CLAUSULA 52 - DEVERES GERAIS DAS PARTES

52.1. O CONCEDENTE e a CONCESSIONARIA se comprometem, na execugdo deste contrato, a observar o

principio da boa-fé e da conservagdo dos negécios juridicos, podendo, para tanto e desde que seja legalmente

possivel, ouvir a opinido de terceiros. &f

. [~
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52.2. Aplicam-se, entre as Partes, PODER CONCEDENTE e CONCESSIONARIA, a disposi¢do contida no artigo
368 do Cddigo Civil.

E, por estarem de acordo, as PARTES, juntamente com ENTIDADE REGULADORA, assinam o presente

CONTRATO em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presenca das 2 (duas) testemunhas abaixo

identificadas.

Ararica, 30 de marco de 2023.

%@ /J%M

/"~ PODER CONCEDENTE(]
icipio de Ararica, RS

7 ,\‘7/7 'CONCESSIONARIA — &

Araricd Saneamento Ltda

ENTIDADE RE ULADORKJ
Agesan + RS

Testemun

1)
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DUANE™ “="e8s 000003

CONSORCIO SANEAMENTO BRASIL

CARTA DE APRESENTAGCAO DA PROPOSTA COMERCIAL

Rio de Janeiro/RJ, 29/09/2022
A

Prefeitura Municipal de Ararica
Av. José Antdnio de Oliveira Neto,355
Bairro Centro — ARARICA -RS, CEP.93.880-000

REF. EDITAL DE CONCORRENCIA N°.003/2022 — Carta de Apresentagao da
PROPOSTA COMERCIAL

Prezados Senhores,

Em atendimento ao disposto no EDITAL, 0 CONSORCIO SANEAMENTO BRASIL,
com Sede na Avenida das Américas, 700 — Bloco 1 — Sala 306 - Parte ~ Barra da
Tijuca — CEP.22.640-100 - Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, composto pelas
Empresas: DUANE DO BRASIL S.A. (LIDER DO CONSORCIO) - inscrita no
CNPJIMF:n°.29.712.254/0001-14 e EBS - EMPRESA BRASILEIRA DE
SANEAMENTO LTDA - inscrita no CNPJ/MF: n°. 17.873.007/0001-10, por seu
representante GILBERTO SANTOS, contador, residente e domiciliado & Rua Anténio
Delpizzo Junior, 1800 — casa 6 — Centro — CEP.88.705.755 — Tubardo/SC,
CPFIMF:476.601.639-49 e RG.1.440.284, apresenta a sua PROPOSTA COMERCIAL
para execuco do objeto da Concorréncia em referéncia.

1.0BJETO DA PROPOSTA

A presente proposta refere-se a outorga da CONCESSAO para a prestagéo dos
SERVICOS na AREA DA CONCESSAO, além da execugdo dos SERVICOS
COMPLEMENTARES DE AGUA E ESGOTO.

2 MULTIPLICADORK

2.1. Para execucdo do objeto do CONTRATO decorrente desta LICITACAOQ, a
presente LICITANTE vem, por meio desta, apresentar multiplicador K na ordem de
0,9498 (nove mil, quatrocentos e noventa e oito décimos de milésimo), a ser

aplicado aos valores da estrutura tarifaria dos SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
constantes da Tabela 1 (Estrutura Tariféria) do Anexo V do EDITAL.

2.2. Ademalis, a LICITANTE declara expressamente que:

a) Concorda integralmente com as condicdes da contratacdo estabelecida no

i
i

EDITAL;
g
CONSORCIO SANEAMENTO BRASIL
Lt BT S el o 5o 8 Lot LA IRENE IR BC AN Ay N I 3 s

4

&
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MNE EBS 000 04

CONSORCIO SANEAMENTO BRASIL

b) Foram considerados, no célcuio dos valores propostos no ltem 2.1. acima,
todos os encargos, tributos, custos e despesas necessérios a execucac da
CONCESSAQ,

c) Incluindo o valor a ser pago a titulo de outorga da CONCESSAQ, conforme
elementos do EDITAL e do CONTRATO;

d) Tem pleno conhecimento do local e das condigbes de execugdo dos
SERVICOS, bem como de execugéo das obras e investimentos necessarios
para o atendimento das metas e indicadores de qualidade e desempenho
previstos no CONTRATO e para a prestagdo adequada dos SERVICOS;

e) Naexecugdo dos SERVICOS observara, rigorosamente, as especificagbes das
normas brasileiras aplicaveis, do EDITAL, do CONTRATO e as NORMAS DE
REGULACAO. d

3.VALIDADE DA PROPOSTA

3.1. O prazo de validade da presente proposta é de 180 (cento e oitenta) dias
sontados da DATA DE ENTREGA DOS ENVELOPES.

3.2. Esta PROPOSTA COMERCIAL ¢ irrevogavel, irretratavel e incondicional.

Atenciosamente,

. r N
CONSORCIO Ms \(é%sn.
DUANE DQ BRASHL S/A.(Lider)

o=

GILBERTO SANTOS
Tacuradar

Emoi: 3,89 SeloR$ 3,11 15
Selo digital tipe: NormaiG
Confira o3 dados dyit

RAQUEL SOUZA DA SILVA - Escrevents rﬂsc}’s’;/

CONSORCIO SANEAMENTO BRASIL

TR e e st o emusy Pk s car vmis seis mema o e
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ANEXO Il — ESTRUTURA TARIFARIA, aplicado o multiplicador K ofertado na PROPOSTA COMERCIAL da
LICITANTE VENCEDORA, e SERVICOS COMPLEMENTARES,

4.1 ESTRUTURA TARIFARIA

Quadro 1: Estrutura tarifaria — conforme proposta comercial vencedora

SOCIAL RED.AeAl 2,690 12,64 39,510 2,15 3,76
m3 excedente 6,64 0,00 0,00 5,31 9,28
BASICA RESIDENCIAL B 6,64 31,50 97,86 5,31 9,28
COMERCIAL C1 6,64 31,50 97,86 531 9,28
m? excedente 7,55 0,00 0,00 6,04 10,56
EMPRESARIAL COMERCIAL 7,55 56,20 207,18 6,04 10,56
PUBLICA 7,55 112,26 263,24 6,04 10,56
INDUSTRIAL 8,58 112,26 397,26 6,86 11,99
Observagdes:

e OPregoBase do m?de dgua é varidvel, aplicando-se a Tabela de Exponenciais, apresentada no subitem
4.1.1 da Estrutura Tariféria.

e 0O Valor de dgua é calculado de acordo com a Férmula PB x Cn acrescido do Servico Basico, sendo PB
o Preco Base, C o consumo e n o valor na tabela exponencial relativo ao consumo.

e Nascategorias Res. A e Al cujo consumo excedera 10 m3, o Preco Base do m3 excedente serd calculado
de acordo com o Prego Base da categoria Res. B.

e Na categoria C1, cujo consumo exceder a 20 m3, o Preco Base do m?® excedente serd calculado de
acordo com o Preco Base da categoria Comercial.

e O Esgoto sera cobrado de acordo com o consumo ou volume minimo da categoria.

e A cobranga pela disponibilidade do esgoto estd de acordo com a Resolugdo da AGESAN-RS de n®

007/2019 ou outra que vier a substitui-la.
e Oscritérios para obtencdo do beneficio da tarifa residencial social sdo:

a. Unidade usuaria classificada como residencial;
b. Consumo mensal até 10m3 (dez metros cubicos) de dgua por més;

c. Estarinscrito no Cadastro Unico para Programas Sociais do Governo Federal (CADUNICO);

d. Renda classificada como baixa renda (até meio salario-minimo mensal vigente a época por

pessoa).

4
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4.1.1 Tabela de Exponenciais

Quadro 2: Tabela de Exponenciais

_TABELA DE EXPONENCIAIS ' , - , ,
CONSUMO (m?®) | SOCIAL BASICA | com c1 IND PUB

1 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
10 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
11 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
12 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
13 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
14 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
15 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
16 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
17 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
18 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
19 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
20 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
21 1,0100 | 1,0000 1,0000 1,0000

22 1,0200 1,0100 | 1,0100 1,0000

23 1,0300 1,0200 1,0200 1,0100

24 1,0400 1,0300 1,0300 1,0100

25 1,0500 | 1,0400 | 1,0400 1,0100

26 1,0600 |1,0400 | 1,0400 1,0100

27 1,0700 | 1,0400 | 1,0400

28 1,0800 | 1,0400 | 1,0400

29 1,0800 1,0500 1,0500

30 1,0900 |1,0500 | 1,0500

31 1,0900 |1,0600 | 1,0600

36 1,1000 1,0700 ,0700

41 1,1000 | 1,0700

46 1,1100 | 1,0800

51 1,1100 | 1,0900

101 1,1100

151 ,128 1,1087

201 1,1275 | 1,1075

301 1,1250 | 21,1050

501 1,1200 1,1000

1001 1,1100 1,0967

2001 1,1000 1,0900 1,0900

9001 1,0858 1,0858 1,0858

SERVICOS COMPLEMENTARES

N
4.1.2 Tabela de Servigos Diversos Comerciais e Operacionais [ )
Quadro 3: Servigos Diversos Comerciais e Operacionais ™.

Servigcos Laboratdrio de Hidrometria
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1.1 | Calibragio de hidrémetro s/INMETRO | R$72,11
2 Dispositivos de seguranga

2.1 Troca de lacres do quadro do hidrémetro | R$23,52
3 Notificagdes/comunicados/documento/faturas

3.1 Emissdo da 2° via de conta RS$5,53
3.2 Notificagdo de Divida (SCl) RS$5,53
33 Envio de fatura para endereco alternativo R$5,53

4 Acréscimo por impontualidade Vide obs.
5 Servigos comerciais e ou operacionais diversos

5.1 Desobstrugdo de esgoto RS 125,10
5.2 Servigo de Religagdo de dgua (Social) RS 35,17
5.3 Servico de Religagdo de dgua (Basica e Emp.) RS 58,34
5.4 Vistoria de instalagdo predial RS 58,34
5.5 Suspensao a pedido RS 136,30
6 Mudanga de local do hidrémetro a pedido

6.1 Com material fornecido pela CONCESSIONARIA R$200,05
6.2 Com material fornecido pelo USUARIO R$72,11

Observagdo:

> Valor a ser cobrado como ACRESCIMO POR IMPONTUALIDADE sera:

* 2% como multa de mora do total da conta paga com atraso, independentemente do periodo

* 1% ao més "Pré rata die" como juros de mora

* IPCA (indice pregos consumidor amplo) anual como corre¢do monetéria apds transcorridos 12 meses do

inadimplemento.

4.1.3 Multas Relativas as Infracdes Previstas no Regulamento para o Sistema de Agua

Quadro 4. Multas Relativas as Infragdes Previstas no Regulamento para o Sistema de Agua

R
1  [Retirada abusiva de hidrémetro R$ 758,52
2 Emprego de ejetores ou bombas de sucgdo diretamente ligadas ao hidrémetro ou quadro RS 748,95
3 |Derivagdo clandestina R$ 758,52
4 |Violagdo do hidrémetro RS 677,77
5  |Hidrémetro Quebrado RS 677,77
6  |Hidrémetro Virado RS 677,77
7 Enchimento de piscina contrariando determinagdo da CONCESSIONARIA RS 474,26
8 Derivagao do ramal predial antes do hidrémetro RS 1.153,92
9 Intervengio do usudrio no ramal predial sem prévia autorizacio da CONCESSIONARIA RS 1.153,92
10 |Violagdo da suspensdo de abast. de dgua RS 342,11
11 |Uso indevido do hidrante R$ 748,85
12 [Intervengdo indevida no ramal predial de dgua R$ 1.323,14
13 |Violagdo dos lacres dos hidrdmetros e/ou nas conexdes do quadro RS 342,11
Observacio:

=

/ \\V\
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> Para a reincidéncia de qualquer das infracdes acima descritas, sera acrescido 100% do valor original.

4.1.4 Multas Relativas as Infragdes Previstas no Regulamento para o Sistema de Esgoto

Quadro 5. Multas Relativas as Infragdes Previstas no Regulamento para o Sistema de Esgoto

iTEmSERVICO . |VALOR
1 Ligacdes clandestinas a rede publica RS 907,84
2 Construgdes clandestinas sobre coletores em Ruas, lotes ou avenidas RS 907,84
3 Ligagdes indevidas de dgua pluvial a rede Domiciliar de esgoto RS 758,52
4 Langamentos indevidos de aguas industriais 6leos e gorduras a rede publica RS 758,52
5 Intervengdo indevida no ramal coletor de esgoto RS 1.153,92
6 [Violagdo da caixa de inspegdo e ramal RS 758,52
7 Esgotamento langado indevidamente na rede de esgoto RS 758,52

Observagdo:
> Para a reincidéncia de qualquer das infragdes acima descritas, sera acrescido 100% do valor original.

4.1.5 Valores para Cobranga de Indenizagdo de Hidrdmetros

Quadro 6. Valores para Cobranga de Indenizagao de Hidrometros

' HIDROMETROS Capac. x didmetro INDENIZACAO RS
1,5 m3/h x 3/4” UNIATO R$ 87,11
3 m3/h x 3/4” UNIJATO RS 109,71
3 m3/h x 3/4” MULTIJATO R$ 109,71
3 m3/h x 3/4” VOLUMETRICO R$ 110,90
7 m3/h x 17 UNUJATO RS 469,76
10 m3/h x 1” MULTIJATO R$ 429,39
20 m3/h x 1 1/2” UNIJATO RS 854,12
20 m3/h x 1 1/2” MULTIJATO RS 854,12
30 m3/h x 2” MULTIJATO RS 2.024,85

Observagdo:

A cobranga de indenizagdo serd aplicada quando ficarem caracterizados danos ao hidrémetro, bem como o
desaparecimento do medidor.

No caso de hidrémetros acima de 30 m3/h x 2” Woltmann, mediante determinacdo do pre¢o por orgamento
na data.

4.1.6 Composigdo dos Precos das Ligagdes Prediais de Agua e Esgoto

Tabela A — Preco de ligagdo de 4gua em RS %/
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] ] BASICA E EMPRESARIAL

LIGACAO DE AGUA

3/4” 1” ou mais
Sem Pavimento RS 319,63  |RS 682,13
Com Pavimento RS 414,48  |RS 1.066,77

Tabela B — Precgo de liga¢do de esgoto em RS

LIGACAQ DE ESGOTO PVC Manilha de Grés
Caréncia 6 (seis) meses RS 13,15 RS 13,15
Caréncia 3 (trés) meses RS 26,37 RS 26,37
*Caréncia 1 (um) més RS 45,27 RS 45,27
Sem Caréncia RS 56,58 RS 56,58

* Caréncia aplicavel somente onde a cobranca pela disponibilidade esta implantada.

Tabela C — Prego de pavimentacédo da rua em RS

PAVIMENTACAO|PARALELEPIPEDO|PEDRA IRREGULAR|ASFALTO PMF  |BLOKRET
Precodom?  [R$ 21,49 RS 17,33 RS$ 53,51 RS 13,51

Tabela D — Preco de pavimentacdo do passeio em RS

N CIMENTO BASALTO
PAVIMENTACAO  |LAJE DE GRES N . LADRILHO
Preco do m2 RS 36,36 RS 42,48 RS 46,09 RS 138,66

Observagdo:
*Q preco da ligagdo de dgua para a categoria social terd 60% de desconto do valor da categoria bésica %”.

* O custo da repavimentacdo da rua e do passeio deverd ser cobrado por metro quadrado, conforme tabelas
acima, e somado ao prego da ligagdo de dgua ou esgoto.

*Quando o sistema implantado ou loteador deixarem a espera com caixa de calgada para o esgoto ou o
ramal de ligagdo de agua completos, cobrar somente taxa de vistoria.

* Tabela de descontos, sobre o prego da ligagdo de agua, quando o interessado farnecer:
a) Ramal c/kit cavalete desconto 30%
b) Abertura e fechamento de vala desconto 30%

c) Ramal c/kit cavalete, abertura e fechamento de vala desconto 60%

* Ligagdes com hidrémetros maiores que 50mm (tipo Woltmann), prego or¢ado “in loco” na data.
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4.1.7 Servicos de Andlise, Aprovagdo e fiscalizacdo de Projetos de Infraestrutura em Loteamentos,

Condominios e Parcelamentos de Solo

Quadro 7. Quadro de Servicos

PRECO POR ECONOMIA
ANALISE E APROVAGAO DE PROJETOS
Nivel Fiscalizagdo da
AGUA ESGOTO AGUA E ESGOTO execugdo da obra

| R$ 14,10| RS 14,10 RS 28,20 RS 28,20

I R$23,52| R$ 23,52 RS 47,04 RS 47,04

Il R$32,94| RS$32,94 RS 65,88 RS 65,88
TAXA DE ENTRADA RS 141,20
TAXA DE REVALIDAGCAO RS 141,20

O prego do servigo sera formado a partir da complexidade do projeto a ser analisado, sendo segmentado por
niveis para:

1-Projetos de agua

*Nivel | — Somente rede de distribuicdo

*Nivel Il — Redes e reservatdrios

*Nivel Ill — Redes, reservatdrios, elevatéria e adutora
2 — Projetos de esgoto

*Nivel | — Sistema com tratamento individual, com ou sem rede coletora seca, e somente rede coletora
interligada ao SES existente

*Nivel Il — Sistema com solugdo coletiva, prevendo rede coletora com EBE(s) interligada(s) ao SES existente,
ou rede coletora com ETE(s)

*Nivel Ill - Sistema com tratamento coletivo com rede coletora, EBE(s) e ETE(s)
Observacgdes:

Os valores de cobranga para APROVACAO DE PROJETOS seguem os pardmetros de “Tabela de Precos de
Servigos” até o teto de 300 economias. A partir desse nimero de economias, haverd a aplicagdo de um

percentual redutor sobre o nimero de economias que excederem o referido teto, conforme segue: /‘\)

*de 301 até 500 economias: .............. Fator redutor: 20% Q/
, . r

*de 301 até 1000 economias: ............ Fator redutor: 40%

Y
*de 301 economias >1000: ................ Fator redutor: 60% /%/;,
v
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Quando da entrada do pedido de anilise preliminar e/ou diretrizes técnicas, sera cobrado TAXA DE ENTRADA
para cada projeto (dgua e esgoto).

Para revalidagdo serd cobrada TAXA DE REVAL| DACAO por projeto de dgua e esgoto.

4.1.8 Prestacdo de Servigos de Limpeza de Fossa Séptica

O servico de limpeza sob demanda do usudrio de sistemas individuais de esgoto é prestado pela

CONCESSIONARIA. Esse servigo é disciplinado pela Resolugdo CSR da AGESAN de nimero 07/2020, de 10 de
margo de 2020, ou outra que vier a substitui-la.

LI'ABELA TARIFARIA PARA LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA POR DEMANDA
Servico Valor
Servigo operacional de limpeza (por unidade) RS 288,34
Deslocamento por Km RS 5,19
[Tratamento e destinagdo do lodo por m? RS 27,24

Servigo de limpeza programada de sistema individual de esgoto. Esse servigo é disciplinado pela Resolucio
CSR da AGESAN de nimero 08/2020, de 10 de marco de 2020, ou outra que vier a substitui-la.

LI'ABELA TARIFARIA PARA LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA PROGRAMADA
Categoria Preco (Més)  |Valor Anual (total)
Residencial Social (RS) RS 12,81 RS 143,74

Residencial Basica (RB) RS 32,35 RS 388,19

Comercial (C1) RS 32,35 RS 388,19

4.1.9 Tabela Especial Industrial

[TARIFA CATEGORIA FAIXA DE CONSUMO VALOR DO m?3
ATE 1.000 m3 RS 7,76
entre 1.001 e 2.000 m® |[RS 6,47
entre 2.001 e 5.000m®* |RS 5,66
entre 5.001 e 10.000 m® [RS 4,87
entre 10.001 e 20.000 m3|RS 4,14
acima de 20.001 m3 RS 3,37

EMPRESARIAL INDUSTRIAL

Observacgées:

O Prego Base do m3, até o volume de 1.000, é variavel, aplicando-se a Tabela de Exponenciais e a férmula PB

x C", acrescido dos custos do Servigo Basico. ~

O valor excedente a 1.000 m* é calculado com base nos pregos acima, sem aplicagdo da tabela de exponencial. /

Para enquadramento do consumo na faixa, ndo é utilizada a forma cumulativa, sendo o volume de cada faixa = *

apropriado e o saldo langado na préxima. ?
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O Esgoto sera cobrado a razdo de 70% para ESGOTO TRATADO e 50% para ESGOTO COLETADO do valor do m3
de consumo na primeira faixa.
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ANEXO Il — Atos Constitutivos da CONCESSIONARIA;

Arquivo em separado

o
. s v
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ANEXO IV — CADERNO DE ENCARGOS

1. Introdugao

O presente Caderno de Encargos tem por objetivo, juntamente com o EDITAL e demais anexos,
apresentar os elementos, dados e informagBes necessarios e suficientes para caracterizar os SERVICOS e a

CONCESSAO, bem como os elementos basicos referentes as obras a serem realizadas pela CONCESSIONARIA.

Junto com o Termo de Referéncia especifica encargos e cronogramas a serem observados pela

CONCESSIONARIA durante todo o periodo de vigéncia da CONCESSAO.

Os SERVICOS constantes deste Anexo serdo executados na AREA DA CONCESSAO, em conformidade
com as especificagdes contidas no EDITAL, no CONTRATO e em seus anexos, bem como na legislagdo aplicavel,

incluindo as normas regulatdrias expedidas pela ENTIDADE REGULADORA e 6rgdos ambientais.

Vale ressaltar que, exceto nas hipSteses previstas de forma expressa no CONTRATO, as projegdes
apresentadas neste documento ndo pretendem ser vinculativas para a CONCESSIONARIA, consistindo apenas

em um referencial que demonstra a viabilidade da CONCESSAO.

2. Informagdes Gerais

O Municipio de Araricé € um dos 497 municipios do estado do Rio Grande do Sul, na regi3o Sul do pais
e possui 5.698 habitantes, sendo 82,15% localizados em &rea urbana e 17,85% em area rural. Sua 4rea é de
35,17 km? e a densidade populacional é de 162,04 hab/km?, enquanto o estado tem, em média 42,34 hab/km?.
Ainda, segundo o IBGE, o PIB per capita é de RS 28,4 mil que o colocar como o 2702 municipio do estado nesse

indicador.

O municipio esta inserido no bioma Mata Atlantica e na Regido Hidrografica Atlantico Sul e esta

localizado a 29236'49" de latitude sul e 50255'30" de longitude oeste, a uma altitude de 53 metros,

Grafico 1 — Mapa localizagdo do Municipio
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CONTRATO DE CONCESSAO | Pégina 89 de 125

Av. José Antonio de Oliveira Neto, 355 | Bairro Centro - Araricd — RS



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARICA

Ararica, RS

 Parohe

o owbut | Sap datl O DpenStriaiiion ountititens, ¢

o Setores {enstdrion - G

Dados macros informam que (i) a receita corrente do Municipio no exercicio de 2020 foi de RS
37.088.228,44, sendo que 4,92% correspondem a receita tributdria, 78,44% da receita é oriunda de
transferéncias intergovernamentais e 16,64% de outras receitas correntes e (ii) 5,8% correspondem a receita

de capital, sendo 0,77% oriunda de alienagio de bens e 99,23% referente a transferéncia de capital.

A cidade ndo possui delegacdo dos servigos de saneamento nem mesmo possui contrato de programa

com empresa estatal e presta diretamente os servicos.

3. Escopo dos Servicos

O objeto do CONTRATO é a outorga da CONCESSAQ para a prestacdo dos SERVICOS na AREA DA
CONCESSAO, além da execugio dos SERVICOS COMPLEMENTARES DE AGUA E ESGOTO.

Os SERVICOS sdo compostos por: servigos publicos de abastecimento de agua (captacdo, adugdo de
agua bruta, tratamento de 4gua, reservacdo de agua tratada, adugéo e distribuicdo de dgua tratada) e de
esgotamento sanitdrio (coleta, inclusive ligagdo predial dos esgotos sanitdrios, transporte dos esgotos
sanitarios, tratamento dos esgotos sanitarios e disposigdo final dos esgotos sanitdrios e dos lodos originarios
da operacdo de unidades de tratamento coletivas ou individuais) prestados pela CONCESSIONARIA na AREA
DA CONCESSAO, incluindo a realizagdo dos investimentos necessérios a implantagdo, ampliagdo, conservagio
e manutencdo do SISTEMA DE AGUA E ESGOTO e outras obrigacdes previstas no EDITAL, CONTRATO e

respectivos anexos.

4, Area de abrangéncia da Concessdo, projecdes de demanda, servigos, diagnéstico sistema atual,

metas e outros encargos.

A abrangéncia é a AREA DA CONCESSAO para os SERVICOS AGUA E ESGOTO. i
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As projecBes de demanda, servigos, metas, diagndstico do sistema atual e outros encargos sao as

inseridas no TERMO DE REFERENCIA do EDITAL.

5. Plano de Investimento e Operacio

Durante o PERIODO DE TRANSICAO, a CONCESSIONARIA devera apresentar ao PODER CONCEDENTE
o seu PLANO DE INVESTIMENTOS E OPERAGAO para os servicos indicados nos subitens 5.1 e 5.2. O PLANO DE
INVESTIMETNOS E OPERAGAO devera considerar o seguinte conteddo:

a. Plano de implantagdo, contendo, minimamente, a descricdo das etapas de licenciamento ambiental e
de construgdo e o cronograma estimado mensal dessas atividades;

b. Plano de operagédo e manutengdo, contendo, minimamente, a descricio das atividades desenvolvidas,
horario de funcionamento, equipamentos e materiais necessarios, m3o de obra utilizada, e instalagdes
e servicos de apoio (caso necessario), bem como do cronograma estimado mensal de operagao e
manutencao, incluida todas as previsdes de paradas técnicas.

c. Elaboragdo e Implementagdo de Programa de Comunicacdo Social e Relacionamento com as

comunidades, o qual deverd compreender a Educa¢do Ambiental.

O PLANO DE INVESTIMENTOS E OPERAGAO deveréa contemplar os requisitos minimos estabelecidos
neste Anexo e no CONTRATO, incluida a estimativa de prazos com vistas ao atendimento de metas descritas

no TERMO DE REFERENCIA, e dos indicadores de desempenho e qualidade previstos Anexo X ao CONTRATO.

5.1 Plano de Implantagdo e Operagéo dos Servigos de Agua e Esgoto

a. Plano de implantagéo, operagdo e manutengio do Sistema de Abastecimento de Agua;
b. Plano de implantagdo, operagdo e manutengio do Sistema de Esgotamento Sanitario;
¢. Plano de implantagdo de Programas de Monitoramento e Gestdo Ambiental, que contemple, no
minimo:
i. Programa de Mitigacdo dos Incémodos a Populacdo;

iil. Programa de Comunicacdo Social e Engajamento;

iii. Programa de Gest3o de Sistemas de Agua e Esgotos;

iv.  Programa de Salde e Seguranca da Comunidade;

v.  Programa de Ag¢Bes Emergenciais;

vi. Manual Ambiental para Execugio e Acompanhamento de Projetos e Obras;

vii.  Plano de Controle e Monitoramento Ambiental; \7/(/}
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viii.  Plano de Educagdo Ambiental para todos os SERVICOS, com vistas a garantir a observancia pela

CONCESSIONARIA das diretrizes nacionais para o saneamento basico.

6. Pessoal a ser contratado

Competird 8 CONCESSIONARIA a admissdo da m3o de obra necesséria para o bom desempenho dos
SERVICOS, correndo por sua conta os encargos e demais exigéncias das normas de seguranca do trabalho, leis

trabalhistas, previdencidrias, fiscais, comerciais e outras de qualquer natureza.

A CONCESSIONARIA devera cumprir o disposto nas Normas Regulamentadoras do Ministério do

Trabalho e as normas/instrug8es sobre Medicina e Seguranga do Trabalho.

Todo pessoal em servigo deverd, por conta e as custas da CONCESSIONARIA, usar obrigatoriamente
uniforme completo, observando as normas de seguranca, bem como os equipamentos necessarios de

seguranca individual e coletiva.

As especificagbes, documentagdo relativa ao Certificado de Aprovacio - CA, exigéncias de amostras e
todas as demais condi¢Ges constantes deste Edital sobre EPI e EPC, constituem normas a serem observadas

pela CONCESSIONARIA em relagdo aos fornecedores desses equipamentos (EPI e EPC).

A CONCESSIONARIA n3o poderd permitir a entrada em servico de quaisquer trabalhadores
desprovidos dos uniformes completos, EPI e EPC, exigiveis pela fun¢io que desempenham na prestacio dos

servigos contratados.
A CONCESSIONARIA sera responsavel pela capacitagdo técnica, treinamento e atualizacio de todos os

seus colaboradores.

7. Regras de gestao comercial

A CONCESSIONARIA deverd executar a gestdo comercial dos SERVICOS na AREA DA CONCESSAO, que

incluira as seguintes atividades:

a. Cadastro dos USUARIOS;
b. Manutencgdo de sistema de gestdo comercial;

c. Implantagdo, manutencdo e operacdo de Estrutura de Atendimento;

d. Medigdo do consumo de dgua dos USUARIOS, por meio da leitura dos hidrémetros ou pelos métodos

previstos nas regras comerciais da CONCESSIONARIA, observando o calculo dos valores devidos pelos
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USUARIOS em raz3o da prestacdo de cada um dos SERVICOS, faturamento no local e entrega imediata
das faturas aos USUARIOS;

e. Arrecadacdo das TARIFAS, calculadas conforme a estrutura tarifiria constante no Anexo Il do
CONTRATO;

f.  Arrecadagdo dos PRECOS PUBLICOS;

8. Execucdo de agbes para recuperagdo de crédito e reducdo de inadimpléncia, incluindo a cobranga
extrajudicial e judicial dos USUARIOS;

h. Outras atividades correlatas, necessarias a gestdo comercial.

A gestdo comercial dos SERVICOS, além do quanto disposto neste Anexo, devera obedecer as normas
aplicaveis, as determinagdes emanadas da ENTIDADE REGULADORA, bem como as regras e procedimentos

comerciais da CONCESSIONARIA.

7.1.  Cadastro de USUARIOS

A partir da emissdo da ORDEM DE SERVICO, a CONCESSIONARIA passara a ser responsavel pela gestdo
do cadastro dos USUARIOS, mediante a inser¢do das alteragdes de dados e informagdes a respeito dos
USUARIOS existentes, inser¢io dos dados e informagdes a respeito de novos USUARIOS, bem como baixa de

USUARIOS que perderem essa condigdo.

A CONCESSIONARIA devera manter sigilo sobre as informagdes pessoais dos USUARIOS, ndo podendo
utiliza-las para outros fins sendo aqueles previstos neste Anexo, nos termos da legislagdo vigente, devendo

atender, ainda, as regras de protec¢do de dados constante da Lei federal n2 13.709/2018.

O sigilo previsto ndo se aplica aos casos em que a divulgagdo das informacgdes pessoais dos USUARIOS
ndo for proibida por lei ou quando se fizer necesséria tal divulgacdo por forca de determinaco de autoridade

administrativa ou judicial.

A CONCESSIONARIA sera exclusivamente responsavel pelos custos decorrentes do avango tecnoldgico

necessario para o aperfeicoamento ou inclusio de informac&es no sistema de cadastro de USUARIOS.

O sistema de gestdo comercial da CONCESSIONARIA devera conter, no minimo, as seguintes

informagdes e dados pertinentes 8 AREA DA CONCESSAO: [

a. informacdes dos USUARIOS, observada REGULAMENTO DOS SERVICOS; ,)
i

b. medigGes de consumo de dgua e ocorréncias de leitura;

c. faturamentos; Z//% DY/\
7
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d. valores devidos por cada USUARIO;
e. pagamentos realizados pelos USUARIOS;
f. relatérios gerenciais; e

g. hidrémetros existentes.

A CONCESSIONARIA sera a responsével pela operagdo e manutengdo do sistema de gestdo comercial,

arcando integralmente com os custos correspondentes, por forga do objeto do préprio CONTRATO.

7.2. Estruturas de Atendimento

A partir da emissdo da ORDEM DE SERVICO, a CONCESSIONARIA deverd implantar, operar e manter
01 (um) posto de atendimento no territério da AREA DA CONCESSAO, necessério ao adequado atendimento

dos USUARIOS, observado o quanto disposto neste Anexo e no CONTRATO.

Sem prejuizo dos demais meios para atendimento aos USUARIOS admitidos em lei, deverdo ser

observados os regramentos a seguir acerca do tema.
a. Atendimento Presencial
0 atendimento presencial devera ocorrer em todos os dias Uteis do més, das 09:00 as 18:00.

A estrutura de atendimento da CONCESSIONARIA devera processar e atender, no minimo, as seguintes

solicitagdes:

. informacdes acerca do cadastro dos USUARIOS, bem como alteracdes, inclusdes e exclusdes do

cadastro;

J pedidos de ligagdo e supressdo de ligacdes ao sistema de abastecimento de dgua e esgotamento

sanitdrio;

. problemas com hidrémetros;

o duvidas sobre as faturas emitidas;

. negociagdo de valores em atraso; [\
|

a . i R 2 g
° ocorréncias operacionais relativas aos SERVICOS; J
] reclamagbes sobre conduta de funcionarios ou outros prepostos da

CONCESSIONARIA;

4
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J demais solicitagdes relativas aos SERVICOS e a questdes comerciais dos SERVICOS.
Atendimento Telefénico (Call Center)

O atendimento telef6nico devera ocorrer em todos os dias uteis do més, das 09:00 as 18:00, cabendo

a CONCESSIONARIA manter nos demais dias e horarios um atendimento minimo para casos de emergéncias.

Para o atendimento telefénico, a CONCESSIONARIA devera divulgar o nimero do call center para

atendimento aos USUARIOS.
b. Atendimento pela Agéncia Virtual

A CONCESIONARIA deverd desenvolver e disponibilizar para os USUARIOS uma Agéncia Virtual que devers
permitir o acesso aos servigos usualmente utilizados por esse meio, tais como, emissdo de 22 via da fatura,

declaragdo de inexisténcia de débitos de tarifas e lista e histérico de débitos de tarifas.

7.3. Medigdo, Célculo e Faturamento dos Servicos

A partir da emissdo da ORDEM DE SERVICO, caberd & CONCESSIONARIA a responsabilidade pela

execugao das atividades de:

] leitura dos hidrémetros, mediante faturamento no local, de todas as ligagdes localizadas na AREA DA

CONCESSAO para fins de medigdo e faturamento simultdneo dos SERVICOS;

. calculo dos valores devidos por cada USUARIO em razdo da prestagdo dos SERVICOS e dos SERVICOS
COMPLEMENTARES, de acordo com a estrutura tarifaria e as normas estabelecidas no CONTRATO;

o expedicdo e entrega da fatura referente aos SERVICOS.

As atividades de medicdo, calculo e faturamento dos SERVICOS deverdo ser realizadas pela

CONCESSIONARIA de acordo com as normas aplicaveis e com as disposi¢des do CONTRATO.

O processamento e a entrega das faturas aos USUARIOS serdo realizados imediatamente no ato da
leitura, exceto aquelas retidas por critério de seguranca e anélise ou quando os USUARIOS solicitarem servigo

especial ou remanejamento de enderecos, casos em que a conta podera ser enviada pelos correios.

As faturas serdo confeccionadas e emitidas pela CONCESSIONARIA com o cédigo de arrecadagdo, bem

como com a logomarca da CONCESSIONARIA.
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As faturas emitidas contemplaro as tarifas relativas aos SERVICOS DE AGUA E ESGOTO e aos PRECOS

PUBLICOS com os valores indicados separadamente.

Além dos dados acima mencionados, as faturas também deverdo contemplar as previsdes contidas no

CONTRATO e demais normas aplicaveis.

7.4. Atividades Correlatas

Cabera & CONCESSIONARIA desenvolver e executar um conjunto de ag¢des buscando eficiéncia na
gestdo comercial, de acordo com o descrito no CONTRATO e neste CADERNO DE ENCARGOS, bem como em
observancia &5 NORMAS DE REGULACAO e as metas e indicadores de desempenho e qualidades definidos
neste Anexo e no Anexo X do CONTRATO.

Compreenderdo o conjunto de a¢des de apoio a gestdo comercial os seguintes servicos:
o Cadastro fisico das redes:

Cabera a8 CONCESSIONARIA a complementacgio do cadastro das redes de abastecimento de 4gua e de
esgotamento sanitario existentes no MUNICIPIO até o fim do 22 (segundo) ano da CONCESSAO, contado a
partir da emissdo da ORDEM DE SERVICO, assim como a inclusdo das redes que serdo construidas ao longo do
periodo da CONCESSAOQ. Esses cadastros deverdo ser feitos em meio digital entregues ao PODER CONCEDENTE
no fim da CONCESSAO.

J Instalagdo de Hidrometros:

Conforme previsto no TERMO DE REFERENCIA, contado a partir da emissdo da ORDEM DE SERVICO, a

CONCESSIONARIA deveré realizar a hidrometragio de todas as economias.
. Substituicio preventiva do parque de hidrometros:

A CONCESSIONARIA devera submeter a verificagdo do PODER CONCEDENTE os lotes de hidrometros
a serem instalados, que deverdo estar certificados pelo INMETRO - Instituto Nacional de Metrologia,

Qualidade e Tecnologia e aprovados em testes laboratoriais.

A substitui¢do preventiva de hidrometros devera ser realizada em observancia as prescrigdes técnicas ~
previstas neste CADERNO DE ENCARGOS, aos Direitos do Consumidor (Lei federal n° 8.078/90), a Lei federal jé)

n? 11.445/07 e demais normas vigentes.

° Lacracdo de hidrOmetros: @ O
/4 M\
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A partir do inicio do 62 (sexto) ano da CONCESSAO e durante todo o prazo da CONCESSAO, deverd a
CONCESSIONARIA manter a totalidade do parque de hidrémetros devidamente lacrada, adotando as

providéncias necessdrias sempre que identificados hidrémetros cujo lacre tiver sido rompido.
. Medigdo de volume de esgoto em iméveis com fonte alternativa de abastecimento de dgua;
U Tratamento de ocorréncia grave de leitura:

A CONCESSIONARIA deverd realizar atividades de tratamento de ocorréncias graves de leituras,
incluindo substituicdo corretiva de hidrémetro, executando as atividades no prazo méaximo de 7 (sete) dias

uteis, para cada uma das ocorréncias.

A CONCESSIONARIA devera atender também as substituicdes de hidrometros para aferigdo a pedido
do USUARIO.

o Tratamento de ligagdes com suspeita de irregularidades:

A CONCESSIONARIA devera realizar atividades de pesquisa e retirada de irregularidades em ligaces

com suspeita de irregularidades identificadas.

il
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ANEXO V - Diretrizes Ambientais

1. Introdugao

A CONCESSIONARIA devera observar e cumprir, as suas expensas, toda a legislagdo ambiental vigente
aplicdvel a CONCESSAO, incluindo eventuais providéncias exigidas pelos 6rgdos ambientais competentes, nos

niveis federal, estadual e municipal.

Sem prejuizo da responsabilidade exclusivada CONCESSIONARIA em avaliar e atender todas as normas
ambientais relativas a prestagdo dos SERVICOS, incluindo a execugdo das obras necessérias, o presente Anexo
contempla as principais diretrizes ambientais relativas ao licenciamento ambiental e outorga de direito de uso
de recursos hidricos para implantagdo, operagdo e manutengio das unidades necessérias para a execugdo dos

SERVICOS previstos nos termos do CONTRATO.

A legislagdo indicada neste documento ndo é exaustiva e nio exclui a aplicacdo de outras normas

juridicas e/ou alteragdes supervenientes nas normas em vigor relativas a atividade.

2. Principios

A CONCESSIONARIA deverd observar os seguintes principios durante a vigéncia da CONCESSAO:

. prevaléncia do interesse publico;
J melhoria continua da qualidade ambiental;
. combate a miséria e aos seus efeitos, que prejudicam ndo apenas a qualidade de vida, mas

também a qualidade ambiental da cidade e de seus recursos naturais;

. multidisciplinaridade no trato das questdes ambientais;
. participagdo comunitdria na defesa do meio ambiente;
o integracdo com as politicas de meio ambiente nas esferas de competéncia da Unido, Estado,

Municipio e as demais agdes do governo;

. manutencdo de equilibrio ambiental;
. uso racional dos recursos naturais;
o mitigacdo e minimizagao dos impactos ambientais;
J educacdo e conscientizacdo ambiental como a¢do mobilizadora da sociedade;
. estimulo a produgdo responsavel.
' <
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Para o cumprimento do disposto no art. 30 da Constituicdo Federal, no que concerne ao meio

ambiente, consideram-se como de interesse local:

o o incentivo a adocdo de posturas e praticas sociais e econdmicas ambientalmente

sustentaveis;

o a adequagdo das atividades e agbes econdmicas, sociais, urbanas e do Poder Publico, as

imposicOes do equilibrio ambiental;

. a busca permanente de solugdes negociadas entre o Poder Publico e a iniciativa privada para

a redugdo dos impactos ambientais;

J a adogdo no processo de planejamento, de normas relativas ao desenvolvimento urbano e
econémico que priorize a protegdo ambiental, a utilizagdo adequada do espaco territorial e dos recursos

naturais e que possibilitem novas oportunidades de geracdo de trabalho e renda;

o a acdo na defesa e conservagdo ambiental no dmbito regional e dos demais municipios

vizinhos, mediante convénios e consércios;
o o licenciamento ambiental e o controle das atividades potencial ou efetivamente poluidoras;

o a melhoria constante da qualidade do ar, da dgua, do solo, da paisagem e dos niveis de ruido
e vibragdes, mantendo-os dentro dos padrdes técnicos estabelecidos pelas legisla¢des de controle de poluigdo

ambiental federal, estadual e municipal, no que couber;

. a garantia de crescentes niveis de salubridade ambiental, através do provimento de

infraestrutura sanitdria e de condigdes de salubridade das edificacdes, ruas e logradouros publicos.

3. Licenciamento Ambiental

O licenciamento ambiental é um dos instrumentos da Politica Nacional do Meio Ambiente instituida

pela Lei federal n® 6.938/1981, que visa agir preventivamente na prote¢io do meio ambiente, considerado

bem de uso comum de toda a sociedade.

O licenciamento ambiental consiste na avaliacdo da viabilidade de um empreendimento por meio de
um drgdo competente que atesta seu enquadramento as normas ambientais vigentes e determina acées que

\

o empreendedor deve adotar para minimizar os impactos ambientais do empreendimento.

\

O drgao competente licencia a localizagdo, instalagdo, ampliacdo e a operagdo de empreendimentos \«j

i e

v
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daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradacio ambiental, considerando as disposicdes legais

e regulamentares e as normas técnicas aplicaveis ao caso.

Todo empreendimento listado na Resolugdo CONAMA n2 237/1997 é obrigado a obter licenga
ambiental. Caso o empreendimento esteja irregular, o responsavel por ele poder4 sofrer as sancdes previstas

na Lei de Crimes Ambientais, Lei federal n° 9.605/1998, tais como multa, embargo ou mesmo detencdo.

De acordo com o art. 72 da Resolugdo CONAMA n? 237/1997, os empreendimentos e atividades, de
modo geral, sdo licenciados ou autorizados ambientalmente por um Unico ente federativo, em conformidade

com as atribuigOes definidas em lei.

Considerando os empreendimentos realizados no Municipio de Ararica, temos os seguintes érgdos
responsaveis pelo licenciamento ambiental, a depender do empreendimento a ser implantado: no nivel
federal, o érgdo responsavel é o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovéveis
(IBAMA), no nivel estadual é a Fundacdo Estadual de Protecio Ambiental Henrique Luis Roessle (FEPAM) e no

nivel municipal é a Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

4. Licenciamento ambiental dos servigos de dgua e esgoto

De acordo com o a Resolugdo CONAMA n2 237/1997, o licenciamento ambiental é o procedimento
administrativo pelo qual o érgédo ambiental competente licencia a localizacdo, instalagio, ampliagdo e a
operagdo de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, consideradas causadoras de

efetiva ou potencialmente poluidoras e/ou que possam causar degradacio ambiental.

O Anexo | da referida resolugdo apresenta a lista das atividades sujeitas ao licenciamento ambiental,
dentre as quais constam os servigos de utilidade que incluem estagdes de tratamento de dgua, interceptores,
emissarios, estacdo elevatdria e tratamento de esgoto sanitdrio, tratamento e destina¢do de residuos sélidos

urbanos, inclusive aqueles provenientes de fossas, e recuperagio de 4reas contaminadas ou degradadas.

O processo do licenciamento ambiental inicia-se com a identificagdo do 6rgdo de administragdo
ambiental competente para o licenciamento ambiental em questdo, bem como de outros érgdos e entes que

podem ser preponderantes para o desenvolvimento do referido processo.

Ademais, é fundamental que se analise a existéncia de passivos ambientais e restricdes ambientais e

urbanisticas que interfiram ou sdo interferidas pelo empreendimento/atividade a ser licenciado.

Essencialmente, o processo de licenciamento acontece em trés fases nas quais sdo exigidas licencas

especificas, conforme previsto no art. 82 da citada Resolugio CONAMA n2 237/1997 reproduzido abaixo:
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i.  Licenga Prévia (LP) - concedida na fase preliminar do planejamento do empreendimento ou
atividade aprovando sua localizagdo e concepcdo, atestando a viabilidade ambiental e
estabelecendo os requisitos basicos e condicionantes a serem atendidos nas préximas fases
de sua implementacdo;

ii.  Licenca de Instalacdo (LI) — autoriza a instalacdo do empreendimento ou atividade de acordo
com as especificacBes constantes dos planos, programas e projetos aprovados, incluindo as
medidas de controle ambiental e demais condicionantes, da qual constituem motivo
determinante;

iii.  Licenca de Operagdo (LO) — autoriza a operag¢do da atividade ou empreendimento, apés a
verificagdo do efetivo cumprimento do que consta das licencas anteriores, com as medidas de

controle ambiental e condicionantes determinados para a operagdo.

5. Consideragdes finais

A CONCESSIONARIA devera atender as diretrizes estabelecidas na legislagdo ambiental em vigor, com
o intuito de garantir que o projeto seja desenvolvido de forma socialmente responsével e de acordo com as

praticas seguras de gestdo ambiental.

g7
=
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ANEXO VI - Relag¢do de BENS EXISTENTES

Os BENS EXISTENTES que serdo transferidos pelo PODER CONCEDENTE & CONCESSIONARIA apods a
assinatura do Termo de Transferéncia dos BENS EXISTENTES e como condig3o para a emissio da ORDEM DE

SERVICO s@o os previstos na descrigdo atual do sistema previsto no TERMO DE REFERENCIA e os abaixo:
RELACAO DE BENS

SISTEMA DE SERVICOS PUBLICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO

As Secretarias de Planejamento e da Fazenda do Municipio de Ararica, no Estado do Rio Grande do
Sul, por meio de seus Secretérios, comunica a relagdo de bens a serem incluidos no processo de Concessdo

Comum para a Prestagéo dos Servigos Publicos de Abastecimento de Agua e Esgotamento Sanitério.

1. Com relagdo ao Sistema Publico de Abastecimento de Agua, os bens s3o os seguintes:

a. Reservatdrio metalico com capacidade de 500m?3, construido na rua Leopoldo Schmidt.

b. Reservatdrio de fibra sobre estrutura metalica, com fins exclusivos de alimentacdo de
caminhdo pipa.

¢. Duas estagdes elevatdria de dgua tratada EEAT conforme quadro abaixo:

ITEM LOCALIZACAO ACIONAMENTO
EEAT —Pogo 1 Servid3o Koesch Telemetria
EEAT - Poco da creche Rua Felipe Diefenbach, 186 - Centro Telemetria

d. Sete pogos artesianos com bombas acionadas por telemetria, conforme quadro abaixo:

TRATAMENTO

POCO LOCALIZACAO | ¢\ bl IFICADO

DESTINO ACIONAMENTO OBS.

Rua Martim
Raschke, 780
(antes, Rua
LERpoldg . Direto ao Timer
Schardong, Néa reservatério i
100)

Bairro da
Canoa — Setor
102

P2 -
Reservatodrio

Rua Emilio

P3 -
Serraria

Dientsmann,
320

Bairro da
Canoa — Setor
102

Direto para a
rede de
abastecimento
local

Timer
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Rua Felipe
Diefenbach rara ° Elevatdria com
P6 — Creche 320 ! Sim reservatdrio de Ti "
Raio de Luz . contato da M= .anque contato
Bairro Centro levatéri junto ao pogo
— Setor 101 elevatdria
Serviddo Para o
P1-Servidao | K08Sch, 167 . reservatdrio de , £l evatina een
Zona Rural Sim Timer tanque contato
Koesch 1 contato da ;
Norte — Setor .. junto ao poco
elevatodria
202
Servidso Resenvatério
_— Koesch, 377 P )
P4 —Servidido . ara L. ° . gravidade para o
Zona Rural Sim reservatério Timer
Koesch 2 . tanque de
Norte — Setor junto ao pogo .
contato junto ao
202
pogo
Junto a ;
. Para 0 Possui
P5 - Secretaria de tério d t6ri
Secretariade | Obras Sim reservatorio de Timer reserva.ono para
) contato da abastecimento
Obras Bairro Centro levatéri local
~ Setor 101 elevatdria oca
Rua Camobi Para téo. d
P7 — Camobi Bairro Centro Sim FESErvElonoe Timer -
contato da
—Setor 101 -
elevatdria
e. Rede de abastecimento de dgua, conforme quadro abaixo:
MATERIAL DIAMETRO EXTENSAO (M)
PVC De FoFo DN 200mm 844,00
PVC De FoFo DN 150mm 4.301,00
PEAD PE8O, PNS8, SDR17 DE110mm 504,00m
PEAD PE80, PN8, SDR17 DE 75mm 3.739,00m
PEAD PE80, PN8, SDR17 DE 63mm 24.170,00m
2. Com relagdo ao Sistema de Esgotamento Sanitario, os bens s3o os seguintes:
A. Estacdo de tratamento de esgoto, composto por fossa séptica e filtro anaerébio com capacidade de

atendimento de 600 pessoas, localizado na Rua José Antdnio de Oliveira Neto, s/n2 - Bairro: Centro

Coordenadas: Latitude: -29,613340°, Longitude: -50,928096°, licenciada com a LO 031/2021, com data de

validade de 2 anos.

B. Estacdo de tratamento de esgoto, composto por fossa séptica e filtro anaerébio com capacidade de

atendimento de 600 pessoas, localizado na Rua Campestre, s/n? - Bairro: Centro, Coordenadas: Latitude: -

29,618979°, Longitude: -50,9262919, licenciada com a LO 025/2021, com data de validade de 2 anos.
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C: Estacdo de tratamento de esgoto, composto por fossa séptica e filtro anaerébio com capacidade de
atendimento de 600 pessoas, localizado na Rua Rodolfo Dreyer, s/n2 - Bairro: Centro, Coordenadas: Latitude:
-29,615066°, Longitude: -50,9154709, licenciada com a LO 030/2021, com data de validade de 2 anos.

D. Estacdo de tratamento de esgoto, composto por fossa séptica e filtro anaerébio com capacidade de
atendimento de 600 pessoas, localizado na Rua Arno Weis, s/n2 - Bairro Azaléia, Coordenadas: Latitude: -
29,618809°, Longitude: -50,920596¢, licenciada com a LO 027/2021, com data de validade de 2 anos.

E. Estacdo de tratamento de esgoto, composto por fossa séptica e filtro anaerébio com capacidade de
atendimento de 600 pessoas, localizado na Rua Dr. Mauricio Barani, s/n? - Bairro da Canoa, Coordenadas:
Latitude: -29,610318°, Longitude: -50,925261°, licenciada com a LO 026/2021, com data de validade de 2 anos.
F. Estacdo de tratamento de esgoto, composto por fossa séptica e filtro anaerdbio com capacidade de
atendimento de 600 pessoas, localizado na Rua Conceigdo, s/n? - Bairro Centro, Coordenadas: Latitude:
Latitude: -29,617100°, Longitude: -50,929799°, licenciada com a LO 028/2021, com data de validade de 2 anos.
G. Estacdo de tratamento de esgoto, composto por fossa séptica e filtro anaerébio com capacidade de
atendimento de 600 pessoas, localizado na Rua Julio Konrath, s/n? - Bairro Centro, Coordenadas: Latitude: -

25,615772°, Longitude: -50,926650°, licenciada com a LO 029/2021, com data de validade de 2 anos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARICA/RS

/ ’ Flivio Luiz Foss Ararica/RS, 27 de julho de 2022.
¥ FEITO MUNICIPAL
9 ‘\n&‘/ %ﬂ} »
Giovane Antunes Dutra Luci.%l?ranga
_~"Engenheiro Civil Secretério de Planejamento Secretério da Fazenda

34
=z
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ANEXO VIl — Relagdo de Licengas ETE

Arquivo em separado
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ANEXO VIl - Declaragdo situagdo dos Pogos

DECLARACAO PUBLICA n. 039/2022

A Prefeitura Municipal de Araricd/RS — CNPJ: 01.612.918/0001-54, DECLARA para os devidos

fins e a quem interessar possa, que em relagdo aos processos de outorga dos Pogos que Sistema

Municipal de Abastecimento de Agua, encontra-se nas seguintes situacdes, conforme Nota Técnica

da Secretaria de Meio Ambiente, subscrita pelo Gedlogo Sandro Roberto Bertei, em emitida em 23

de maio de 2022:

POCO LOCALIZACAO OUTORGA
i Servid3do Koesch, 167 Portaria DRHS de Outorga
I SRR RO ESEL Zona Rural Norte — Setor 202 N° 002.777/2021

P2 — Reservatério

Rua Martim Raschke, 780
(antes, Rua Leopoldo Schardong, 100)
Bairro da Canoa —Setor 102

Cadastro SIOUT
N°2021/013.198 (Em andlise)

Rua Emilio Dientsmann, 320

R3S Seman Bairro da Canoa — Setor 102 Sem Cadastro

s Serviddo Koesch, 377 Portaria DRHS
Fil=Samnigdoiaesch 2 Zona Rural Norte — Setor 202 N° 002.150/2021

. Junto a Secretaria de Obras Portaria DRH
PS—Secretariade Obras | b Centro — Setor 101 N° 0-001.900/2020

. Rua Felipe Diefenbach, 320 Portaria DRHS
PE=CrecheRalodeloz | g coriro- Samr 401 N° 003.531/2021

P7 — Camobi Rua Camobi Portaria DRHS
Bairro Centro — Setor 101 N° 000.832/2021

Anexo, segue Nota Técnica supramencionada.

Sendo o que apresentamos para o presente momento.

Atenciosamente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARICA/RS

Flivio Luiz Foss Araricd, 27 de julho de 2022.

PREFEITO MUNICIPAL [ \

GIOVANE ANTUNES,BUTRA . e

Secretdrio de Planejamento
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ANEXO IX — Nota Técnica situacdo dos Pogos

Arquivo em separado
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ANEXO X — Termo de Transferéncia dos BENS EXISTENTES;

As PARTES, com a interveniéncia-anuéncia da ENTIDADE REGULADORA, celebram o presente Termo de
Transferéncia dos BENS EXISTENTES, por meio do qual declaram que ficam transferidos, na presente data, pelo

PODER CONCEDENTE & CONCESSIONARIA, todos os BENS EXISTENTES constantes do Anexo VI ao CONTRATO;

O PODER CONCEDENTE declara que todos os BENS EXISTENTES estdo sendo entregues 3 CONCESSIONARIA
inteiramente livres e desembaragados de quaisquer &nus, encargos ou passivos, bem como em condicdes

normais de operagdo.

A partir da presente data e até a extingdo da CONCESSAQ, todos os BENS EXISTENTES passam a ser de Unica e
exclusiva responsabilidade da CONCESSIONARIA, observada as disposicdes constantes do CONTRATO.
Araricd, RS, 30 de margo de 2023.

PODER CONCEDENTE

CONCESSIONARIA

Mol

ENTIKAD RE ULADOR

B

%
& Pp-:S
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ANEXO XI — REGULAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO

A CONCESSIONARIA devera observar as condigdes gerais da prestacdo e utilizagio dos servigos publicos de
abastecimento de agua e de esgotamento sanitdrio estabelecidas pela ENTIDADE REGULADORA, na Lei

Municipal n. 1.649/2022 e seus Decretos Regulamentadores e demais legislacBes aplicaveis & espécie, e ao

estabelecido no EDITAL e no CONTRATO.
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ANEXO XII — INDICADORES DE DESEMPENHO

1. Introdugao

Nos termos do art. 62 da Lei federal n2 8.987/1995 e do CONTRATO, a CONCESSAO pressupde a
prestagdo de servigo adequado aos USUARIOS, sendo considerado servico adequado aquele que satisfaz as
condi¢des de regularidade, continuidade, eficiéncia, seguranca, atualidade, generalidade, cortesia na sua

prestacdao e modicidade das tarifas.

Diante disso, o presente Anexo tem por objetivo estabelecer os pardmetros de qualidade e
desempenho dos SERVIGOS a serem atendidos pela CONCESSIONARIA durante todo o prazo de vigéncia do
CONTRATO.

Os parametros de qualidade e desempenho serdo aferidos através da avaliagdo de um conjunto de

indicadores especificos para os SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, conforme previsto neste Anexo.

Constam, ainda, no presente Anexo a periodicidade de apuracdo de cada indicador, o procedimento
de afericdo e o percentual de redugdo a ser aplicado nas TARIFAS no caso de ndo atendimento pela

CONCESSIONARIA dos niveis minimos exigidos.
Deve ser ressaltado que:

(i) os indicadores de qualidade e desempenho referentes aos SERVICOS DE AGUA E ESGOTO deverdo ser
aferidos a partir da emissdo da ORDEM DE SERVICO, no entanto, o cémputo dos indicadores, para fins de
apuracgdo e célculo da Nota de Avaliagdo Anual, terd inicio somente apds 3 (trés) meses a contar do inicio de
sua aferi¢do, ou seja, em relagdo aos servigos prestados a partir do 42 (quarto) més apds a emissdao da ORDEM

DE SERVICO.

2. Indicadores de qualidade e desempenho de abastecimento de dgua e de esgotamento sanitario

2.1 Indicadores de qualidade e desempenho dos servigos de abastecimento de agua
a. Indicador de Economias atingidas por paralisagGes (IEP)

O Indicador de Economias Atingidas por Paralisacbes tem como objetivo garantir a prestagao
adequada dos servicos de abastecimento de dgua na AREA DA CONCESSAQ, especialmente, no tocante a j/
continuidade da oferta dos SERVICOS. AN

b=
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Forma de Medigdo: Férmula Unidade de Medida: %

S(EP = T)
IEP =
QA *24 N

Onde:
IEP: Indicador de Economias Atingidas por Paralisagdes

EP: quantidade de economias ativas atingidas por paralisagdes

T: tempo de duragado das paralisagbes, em horas
QA: quantidade de economias ativas de dgua
N: nimero total de dias do més considerado

Obs.: Considera-se paralisagdo a interrupgio no fornecimento de d4gua ao USUARIO por 3 (trés) horas ou
mais por problemas em qualquer das unidades do sistema deabastecimento de &gua no MUNICIPIO,
excetuadas as hipdteses admitidas no CONTRATO e no REGULAMENTO DOS SERVICOS.

Fonte de Coleta de Dados: Dados Operacionais da

Periodicidade de Afericao: Mensal CONCESSIONARIA

Entra em Vigor: Emiss3o da ORDEM DE SERVICO Orgao Fiscalizador: ENTIDADE REGULADORA

Na tabela abaixo constam (i) a classificagdo do servico prestado pela CONCESSIONARIA, (i) a média
anual de referéncia do Indicador de Economias Atingidas por Paralisacdes a ser atingida em todo o periodo de
vigéncia do CONTRATO, (iii) a correspondente nota obtida pela CONCESSIONARIA e (iv) o peso desse indicador

para fins de célculo da Nota Final.

Adequado 0 10 pontos

Suficiente 0<IEP<=1 7,5 pontos (Q,\/\
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Insuficiente 1<IEP <=2 5 pontos
Inadequado 2<IEP <=5 2,5 pontos
Inaceitavel >5 0 pontos

30%

b. Indicador de Incidéncia de Andlises de Qualidade de Agua Potével Distribuida (IAQ)

O Indicador de Incidéncia de Anélises de Qualidade de Agua Potavel Distribuida tem como objetivo

garantir a prestagio adequada dos servicos de abastecimento de dgua na AREA DA CONCESSAO,

especialmente, no tocante ao atendimento dos critérios de potabilidade da dgua.

INDICADOR DE INCIDENCIA DE ANALISES DE QUALIDADE DE AGUA POTAVEL DISTRIBUIDA

Forma de Medicdo: Férmula

Unidade de Medida: %

Onde:

1AQ =

IAC: Indicador de Incidéncia de Analises de Qualidade de Agua Potével Distribuida

Qcfp: quantidade de amostras coletadas para Andlise de Qualidade de Agua Potdvel Distribuida com
resultados fora do padrio admitido na Portaria Consolidagdon? 5 - MS,de 28/9/2017

Qc: quantidade de amostras totais coletadas para Anélise de Qualidade da Agua Potavel Distribuida

Qcfp
Qc

Periodicidade de Aferi¢do: Mensal

Fonte de Coleta deDados: Contabilizagdo das
Andlises de Qualidade Efetuadas pela
CONCESSIONARIA

Entra em Vigor:

Emissdo da ORDEM

DE SERVICO

| ENTIDADE
Orgdo Fiscalizador:
REGULADORA

Durante todo o periodo de vigéncia do CONTRATO, deverd ser mantido o padrdo minimo de

potabilidade previsto na Portaria Consolidagdo n2 5 - MS, de 28/9/2017.

Deverd ser observada também a “Diretriz Nacional do Plano de Amostragem da Vigilancia de

Qualidade de Agua para Consumo Humano” do Ministério da Satide, elaborada para atender ao disposto na

Portaria de Potabilidade supracitada e que atribui a Secretaria de Vigilancia em Saude (SVS/MS) a competéncia
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para estabelecer diretrizes a serem implementadas pela autoridade de satde publica para o exercicio da

vigilancia da qualidade da dgua para consumo humano.

A quantidade de amostras a serem coletadas mensalmente para fins de avaliacio do IAC sera aquela
determinada na “Diretriz Nacional do Plano de Amostragem da Vigilancia de Qualidade de Agua para Consumo

Humano” do Ministério da Salde, ou em outra norma que venha a substitui-la.

Na tabela abaixo constam (i) a classificacdo do servigo prestado pela CONCESSIONARIA, (i) a média
anual de referéncia do Indicador de Incidéncia de Anélises de Qualidade de Agua Potével Distribuida a ser
atingida em todo o periodo de vigéncia do CONTRATO, (iii) a correspondente nota obtida pela

CONCESSIONARIA e (iv) o peso desse indicador para fins de célculo da Nota Final.

Adequado 0 10 pontos
Suficiente 0 <1AQ<= 25 7,5 pontos
Insuficiente 25 < 1AQ<=50 5 pontos
Inadequado 50 < 1AQx< 100 2,5 pontos
Inaceitavel 100 0 pontos
67,5%

2.2 Indicadores de qualidade e desempenho de esgotamento sanitério
a. Indicador de qualidade de efluentes final (IDF)

O Indicador de Qualidade de Efluentes Final visa mensurar a qualidade do tratamento realizado pela
CONCESSIONARIA e tem como objetivo garantir que o tratamento desse efluente estd sendo devidamente

monitorado e que cumpre toda a legislacdo ambiental.
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Forma de Medicdo:

Formula

Unidade de Medida: %

Onde:

IDF =

IDF: Indicador de Qualidade de Efluentes Final

APLO
AETE

APLO: Numero de Amostras nas ETEs que atenderam 100% dos pardmetros definidos na licenca de
operacdo e na legislagdo ambiental

AETE: Nimero de Amostras no Esgoto Tratado nas ETEs

Periodicidade deAferi¢io: Mensal

Fonte de Coleta de Dados: Contabilizag3o das
)Andlises de Controle Efetuadas pela
CONCESSIONARIA

DE SERVICO

Entra em Vigor: Emissdo da ORDEM

Org3o Fiscalizador: ENTIDADE

REGULADORA

Para fins do presente Indicador de Desempenho, dever&o ser coletadas, no minimo, 03 (trés) amostras

mensais, conforme previsto na Diretriz Nacional do Plano de Amostragem da Vigilancia de Qualidade de Agua

para Consumo Humano do Ministério da Saude.

Na tabela abaixo constam (i) a classificagdo do servico prestado pela CONCESSIONARIA, (ii) a média

anual de referéncia do Indicador de Qualidade de Efluentes Final a ser atingida em todo o periodo de vigéncia

do CONTRATO, (iii) a correspondente nota obtida pela CONCESSIONARIA e (iv) o peso desse indicador para

fins de célculo da Nota Final.

e

Adequado

>=95 10 pontos

Suficiente 90 <= IDF < 95 7,5 pontos
Insuficiente 80 <=1IDF<90 5 pontos

Inadequado 70<=IDF< 80 2,5 pontos
Inaceitavel <70 0 pontos

30%
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b. Indicador de Extravasamento de Estagdes Elevatdrias de Esgoto (IDE)

O Indicador de Extravasamento de Esta¢des Elevatdrias de Esgoto visa mensurar o nimero de
extravasamentos nos sistemas de Estacdes Elevatdrias de Esgoto (EEE). Para a satisfatéria operacio dos
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, assim como para a limitagdo de odores, é essencial que ndo haja

extravasamentos em EEE.

Forma de Medicao: Férmula Unidade de Medida: %

NDE
IDE=3
DM

Onde:
IDE: Indicador de Extravasamento de Estagdes Elevatdrias de Esgoto

NDE: nimero de dias do més em que houve extravasamento em Estacdes Elevatériasde Esgoto
DM: nimero total de dias no més

Dados
Periodicidade de Mensal Fonte de Coleta de Operacionais da
Afericdo: Dados: CONCESSIONARIA
Emissdao da ORDEM i ENTIDADE
Entra em Vigor: Orgdo Fiscalizador:
DE SERVICO REGULADORA

Na tabela abaixo constam (i) a classificacdo do servico prestado pela CONCESSIONARIA, (ii) a média
anual de referéncia do Indicador de Extravasamento de EstacGes Elevatdrias de Esgoto ser atingida em todo o
periodo de vigéncia do CONTRATO, (iii) a correspondente nota obtida pela CONCESSIONARIA e (iv) o peso

desse indicador para fins de calculo da Nota Final.
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Adequado 0 10 pontos
Suficiente O<IDE<=1 7,5 pontos
Insuficiente 1<IDE<=3 5 pontos
Inadequado 3<IDE<=5 2,5 pontos
Inaceitavel >5 0 pontos

¢. Indicador de rompimento de coletores (IDC)

O Indicador de Rompimento de Coletores visa a melhoria dos servicos de operag3o e manutencgao da
rede coletora e tem como objetivo garantir a prestagio adequada dos servigos de esgotamento sanitario na

AREA DA CONCESSAQ, especialmente, no tocante 3 regularidade da oferta dos SERVICOS.

Forma de Medicdo:  Férmula

DC
ER

IDC =

Onde:

IDC: Indicador de Rompimento de Coletores

DC: Extensdo do coletor entre PVs com rompimento informado pelo usudrio de esgoto,por
meio da estrutura de atendimento, ou identificados pela prépria CONCESSIONARIAER:

Extensao da rede coletora em Km

Dados
Periodicidade de Fonte de Coleta de
Aferigdo: Mensal Dados: Operacionais da
CONCESSIONARIA
Emissdao da ORDEM ENTIDADE
Entra em Vigor: Org3o Fiscalizador:
DE SERVICO REGULADORA

o

2
’

Na tabela abaixo constam (i) a classificacdo do servico prestado pela CONCESSIONARIA, (ii) a média

anual de referéncia do Indicador de Rompimento de Coletores ser atingida em todo o periodo de vigéncia do

\
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CONTRATO, (iii) a correspondente nota obtida pela CONCESSIONARIA e (iv) o peso desse indicador para fins

de calculo da Nota Final.

Adequado 0<IDC<=1 10 pontos
Suficiente 1<IDC<=3 7,5 pontos
Insuficiente 3<IDC<=5 5 pontos
Inadequado 5<IDC<=10 2,5 pontos
Inaceitavel >10 0 pontos
30%

2.3 Indicadores de qualidade de desempenho de atendimento quanto aos servigos de dgua e esgoto (IEPA)

O Indicador de Eficiéncia nos Prazos de Atendimento tem como objetivo garantir a prestacdo
adequada dos SERVICOS DE AGUA E ESGOTO na AREA DA CONCESSAO, especialmente no tocante a eficiéncia
da oferta dos SERVICOS.

Forma de Medicdo: Férmula Unidade de Medida: %

SRPE
TSR

IEPA =

Onde:
IEPA: Indicador de eficiéncia dos prazos de atendimento

SRPE: nimero de servigos solicitados pelos USUARIOS e realizados pelaCONCESSIONARIA no prazo
especificado no REGULAMENTO DOS SERVICOS, nas NORMAS DE REGULACAO ou no CONTRATO
TRS: nimero total de servigos solicitados pelos USUARIOS e realizados pela CONCESSIONARIA

Periodicidade de Mensal Fonte de Coleta de Dados Operacionais da
Aferigdo: Dados: CONCESSIONARIA

Emissdo da ORDEM
Entrada em Vigor: DE SERVICO Orgdo Fiscalizador: ENTIDADE REGULADORA
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Na tabela abaixo constam (i) a classificacio do servico prestado pela CONCESSIONARIA, (i) a média
anual de referéncia do Indicador de Eficiéncia nos Prazos de Atendimento ser atingida em todo o periodo de

vigéncia do CONTRATO, (iii) a correspondente nota obtida pela CONCESSIONARIA e (iv) o peso desse indicador

para fins de célculo da Nota Final.

Adequado 100 10 pontos
Suficiente 95 <= IEPA < 100 7,5 pontos
Insuficiente 90 <= |EPA < 95 5 pontos
Inadequado 80 <=IEPA <90 2,5 pontos
Inaceitével <80 0 pontos
. - ) 5% (2,5% aplicado sobre os servigos de abastecimento de dguae 2,5%
. sobre os servicos de esgotamento sanitario)

2.4 Avaliagdo dos indicadores de qualidade e desempenho

A Nota de Avaliagdo Anual dos SERVICOS DE AGUA E ESGOTO correspondera ao resultado da

somatdria dos resultados mensais dos indicadores acima mencionados, de acordo com a seguinte férmula:

2IEP )+ 0,675 x ( 2149 )+ 0,3 x( 2IDF 0,375
= _— . *( L3+ (- ]
NAA4e 0,3*(20*N1EP o Toa ) +
S IDE Niag Nipr

Y IDC Y IEPA

* (——— + 0,3 + 0,05« (————)
20 * ) i (20 % ) (20 * Nigpg

NIDE NIDC

Onde:

NAAAE = Nota de Avaliagdo Anual dos SERVICOS DE AGUA E ESGOTO; Nota = Nota de Avaliacdo Mensal dos
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO; Peso = Peso correspondente a cada indicador;

N = Numero de meses em que os indicadores foram aferidos no ano 0

L
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3. Procedimento de verificagdo de atendimento

A CONCESSIONARIA deverd, até o dia 10 (dez) do més seguinte ao da pre‘stagéo dos SERVICOS,
elaborar e apresentar & ENTIDADE REGULADORA, com clpia para o PODER CONCEDENTE, o Relatério de
Desempenho mensal com a aferi¢do dos indicadores de desempenho relativos aos SERVICOS prestados no
més anterior, de acordo com os termos e condi¢Bes estabelecidos neste Anexo, acompanhado dos dados e

informagdes necessarios & apuracdo dos resultados.

O Relatdrio de Desempenho deveré conter, no minimo, as seguintes informacdes para cada indicador

de qualidade:

o Consolidagdo do registro de medicdes realizadas em cada més, bem como fonte dos dados e

responsavel pela obtengdo das informacdes;

o Memdria de célculo e resultado;
o Demais dados e documentos necessarios para a ENTIDADE REGULADORA avaliar a qualidade dos
SERVICOS.

Apos o recebimento do Relatdrio de Desempenho, a ENTIDADE REGULADORA devera, em até 10 (dez)
dias, contestar o seu contetido, de forma fundamentada e justificada, requerendo, inclusive, a apresentacio

de informag&es adicionais.

A ndo manifestacdo da ENTIDADE REGULADORA no prazo acima referido representard a aceita¢do do

conteudo do Relatdrio de Desempenho apresentado pela CONCESSIONARIA.

Caso, no prazo de 10 (dez) dias fixado, a ENTIDADE REGULADORA apresente & CONCESSIONARIA
discordancia em relagdo a qualquer indicador de desempenho aferido e a CONCESSIONARIA n3o concorde
com as consideracdes apresentadas pela ENTIDADE REGULADORA, o assunto deverd ser submetido 3
autoridade hierdrquica superior da ENTIDADE REGULADORA. Mantido o impasse, o tema poderd ser

submetido ao mecanismo de solugdo de controvérsias previsto no CONTRATO.

Enquanto ndo houver decisdo definitiva no &mbito do mecanismo de solucio de controvérsias do
CONTRATO, o indicador objeto do impasse sera desconsiderado na aferi¢cdo do periodo considerado (semanal

ou mensal, conforme o caso) e na apurac¢ido da média anual.

Para a apuragdo da Nota de Avaliagdo Anual dos SERVICOS DE AGUA E ESGOTO a CONCESSIONARIA
devera encaminhar, juntamente com o Relatdrio de Desempenho do tltimo més de apuracio, também o

Relatério Anual de Avaliagdo dos Indicadores contendo a meméria de célculo relativa aos indicadores de

/
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A primeira afericdo da Nota de Avaliagdo Anual dos SERVICOS DE AGUA E ESGOTO devera ocorrer 10
(dez) meses apds a emissdo da ORDEM DE SERVICO e refletird o periodo compreendido entre o 42 (quarto)

més da emissdo da ORDEM DE SERVICO e o més de envio da Nota de Avaliacdo Anual.

Para a afericdo das Notas de Avaliagdo Anual dos SERVICOS DE AGUA E ESGOTO seguintes serd

considerado o periodo de 12 (doze) meses subsequentes.

A Nota de Avaliacdo Anual dos SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, bem como o Relatério Anual de
Avaliagdo dos Indicadores deverdo ser encaminhados pela CONCESSIONARIA & ENTIDADE REGULADORA com

60 (sessenta) dias de antecedéncia da aplica¢do do reajuste.

Os demais prazos e procedimentos para a aprovagdo dos indicadores de qualidade e desempenho

deverdo observar o disposto na Clausula 24 do CONTRATO.
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ANEXO Xill - CONVENIO ENTIDADE REGULADORA

AGESAN-

Aggncia Reguladors Intermunicipal de Saneaments do
Rio Grande do Sul

TERMO DE CONVENIO DE REGULACAO N° 02/2022

Pelo presente, diante do disposto no art. 6°, caput, Il e §3° do Estatulo
Social da AGESAN-RS, de um lado a AGENCIA REGULADORA
INTERMUNICIPAL DE SANAMENTO DO RIO GRANDE DO SUL, consércio
ptiblico de direito publico com personalidade juridica de direito publico interno,
inscrito no CNPJ sob o n° 32.466.876/0001-14, com sede na Rua Guilherme
Schell, 5638/201, no Municipio de Canoas, Estado do Rio Grande do Sul, neste
ato representado por seu representante ao final assinado, doravante
denominado convenente e, de outro o MUNICIPIO DE ARARICA, pessoa juridica
de direito publico intemo inscrita no CNPJ do MF sob o n° 01.612.918/0001-54, com sede
na Avenida José Antonio de Oliveira Neto, 355, Centro, Ararica/RS, neste ato
representado por seu representante ao final assinado, doravante denominado
concedente, tém entre si justo e estabelecido o que segue, com fundamento na
Lei Federal n° 8.666, de 1993, no que couber, na Lei Federal n® 11.107, de 2005,
na Lei Federal n® 11.445, de 2007, alterada pela Lei Federal n° 14.026, de 2020,
e no Contrato de Consércio Publico e demais normas da AGESAN-RS.

CLASULA PRIMEIRA — DO OBJETO

Este Convénio tem por objetivo o estabelecimento de obrigagdes entre o
Concedente e o Convenente para que este exerga, em proveito e em nome do
Concedente, e conforme a colaboragéo e diretrizes definidas por este, as
atividades de regulacdo e fiscalizagd@o, inclusive com poder de policia, dos
servicos de saneamento de abastecimento de agua e esgotamento sanitario
prestados no Municipio de Ararica.

Paragrafo (nico. Este Convénio vigorara por 10 (dez) anos contados da data de
sua assinatura,

CLAUSULA SEGUNDA — DAS DIRETRIZES PARA A REGULACAO

Ficam pactuadas e estabelecidas as seguintes diretrizes para o exercicio das
atividades de regulagdo, nos termos das resolugoes da AGESAN-RS, sem

prejuizo das demais obrigagdes cabiveis, constantes nas resolugdes e normas

internas do Consércio previstas para cada participe:

| — para o Convenente:

a) funcionamento efetivo do 6rgao de regulaciio, observadas suas normas

internas;

b) atuacdo em estrita observancia a transparéncia, tecnicidade, celeridade e
objetividade em suas decisdes;

¢) estabelecer padrdes e normas para a adequada prestagéo e a expansao da
qualidade dos servigos e para a satisfagao dos usuarios, com observacéo das

normas de referéncia editadas pela ANA;

d) garantir o cumprimento das condicdes e metas estabelecidas nos contratos A7
de prestagéo de servicos e nos planos municipais ou de prestagéo regionalizada (| /A \
de saneamento basico; \

1 e
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Agéncia Reguladora Intermunicipal de Saneamento do
Rio Grande do Sul

e) prevenir e reprimir o abuso do poder econdmico, ressalvada a competéncia
dos 0rgéos integrantes do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorréncia;

f) definir tarifas que assegurem o equilibrio econémico-financeiro da prestacéo
dos servicos e a modicidade tarifaria, por mecanismos que gerem eficiéncia e
eficacia dos servicos e que permitam o compartihamento dos ganhos de
produtividade com os usuarios;

g) edicao de normas sobre os direitos e obrigagées dos usuérios e prestadores,
bem como sobre as penalidades a que estarao sujeitos, as quais constardo em
regulamentos proprios;

h) edicdo de normas sobre as dimensées técnica, econdmica e social de
prestacéo dos servigos, observadas as direfrizes determinadas pela ANA, as
quais abrangerdo os seguintes aspectos:

1) padrées e indicadores de qualidade da prestacdo dos servicos;

2) prazo para os prestadores de servigos comunicarem aos USudrios as
providéncias adotadas em face de queixas ou de reclamacées relativas aos
servigos;

3) requisitos operacionais e de manutengao dos sistemas:

4) metas progressivas de expansédo e de qualidade dos servigos e respectivos
prazos;

5) criagio de tarifas, regime, estrutura e niveis tarifarios:

8) procedimentos e prazos para reajuste e revisao de tarifas;

7) medigao, faturamento e cobranga de servigos;

8) monitoramento dos custos, inclusive individualizados, em sendo o caso, por
Municipio;

9) avaliagéo da eficiéncia e eficacia dos servigos prestados;

10) plano de contas e mecanismos de informacao, auditoria e certificacao;

11) subsidios tarifarios e nao tarifarios:

12) padrées de atendimento ao plblico e mecanismos de participacéo ¢
informacso; e

13) medidas de seguranca, de contingéncia e de emergéncia, inclusive quanto a
racionamento;

14) procedimentos de fiscalizacdo e de aplicacio de sancées definidas porsie
na legislacao do titular; e

15) diretrizes para a reducéo progressiva e controle das perdas de agua;

It - para o Concedente:

a) fornecer normas sobre os direitos e obrigacdes dos usuérios e prestacdo dos
servigos, notadamente regulamentos;

b) oportunizar todas as condigdes para que a regulacso seja exercida em sua
plenitude;

¢) privilegiar a transparéncia e o controle social em todas as etapas de prestacdo
dos servigos pUblicos ora regulados, incluindo planejamento, controle, execucao
e fiscalizagao;

d) dar encaminhamento, ac Convenente, em até 30 {trinta) dias contados das
reunides, audiéncias publicas ou conferéncias, de todas as medidas de P
planejamento, controle e manifestagbes que envolvam os servicos ora / ‘Y’i ,’1 B
regulados; A "

T e
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Agéncia Reguladora Intermunicipal de Saneamento do
Rio Grande doSul

e) dar encaminhamento, em até 30 {trinta) dias contados da respectiva
publicag@o, para fins de arquivamento e conhecimento junto ao Convenente, de
todas as normas relativas aos servigos ora regulados, englobando leis, decretos,
portarias, resolucoes, instrugdes e demais instrumentos congéneres, bem como
o Plano Plurianual, e Lei de Diretrizes Orgamentarias, a Lei Orgamentaria Anual,
o Plano Municipal de Saneamento Basico e o Plano Municipal de Gestéo
Integrada de Residuos Sélidos;

f) promover a divulgagdo ampla e irrestrita do exercicio das atividades de
regulacao por todos os meios possiveis, fisicos ou eletrénicos.

§1° 0O Orgao de Regulagao, por meio de norma aprovada pela Assembleia Geral,
devera instituir regras e critérios de estruturag@o de sistema contabil e do
respectivo plano de contas, de modo a garantir que a apropriagao e a distribuigdo
de custos dos servigos estejam em conformidade com as diretrizes estabelecidas
na Lei n® Federal n® 11.445, de 2007.

§2° No que tange aos procedimentos e critérios para a atuagdo do Convenente
em suas atividades de regulacéo e de fiscalizagao, o Concedente reconhece,
referenda e acata todas as deliberagses regulatérias e fiscalizatorias
devidamente aprovadas em Assembleia Geral da AGESAN-RS efou no
Conselho Superior de Regulagao.

CLAUSULA TERCEIRA - DA FORMA DE PRESTAGAO DOS SERVICOS
Os servicos referentes & regulagdo serdo prestados conforme as diretrizes
estabelecidas nas resolugées proprias da AGESAN-RS vinculadas a regulacao.

CLAUSULA QUARTA — DO PRECO DE REGULACAQO

Diante da inser¢do do Contrato de Consércio Publico, do Estatuto Social da
AGESAN-RS e de todas as normas derivadas desses instrumentos no
ordenamento juridico do Concedente, fica criado o Prego Publico da Regulaggo
(PPR), com a finalidade de promover o adequado custeio e sustentabilidade das
atividades regulatérias a serem desenvolvidas pelo Convenente.

Paragrafo tnico. Os valores auferidos por meio do PPR serao revistos sempre
quando houver necessidade, observando-se a adequada sustentabilidade das
atividades regulatorias e a modicidade, de modo que podera haver revisdes para
valores maiores ou menores além ou aquém dos percentuais acumulados da
inflagéo, dependendo das agdes regulatérias planejadas e desenvolvidas e da
execucio financeira.
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Agencia Reguladora Intermunicipal de Saneamento do
Rio Grande do Sul

CLAUSULA QUINTA - DOS PROCEDIMENTOS DE TRANSPARENCIA

Além dos canais de comunicacdo diretos da populagdo com o Orgao de
Regulagao, fica garantida a transparéncia da gestdo econdmica, financeira e
administrativa dos servigos ora regulados da seguinte forma:

| — acesso irrestrito a todas as informagbes econdmicas, financeiras e
administrativas dos participes deste convénio, por meio de documentos
disponibilizados mediante requerimento ou por meio de sites na internet, bem
como por todos os outros meios de divulgagéo possiveis;

Il — participagdo da populagdo em audiéncias pUblicas relacionadas ao
saneamento,

Paragrafo Gnico. Aos relatérios, estudos, decisées e instrumentos equivalentes
que se refiram & regulagéo ou a fiscalizagao dos servigos devera ser assegurada
publicidade, deles podendo ter acesso qualquer do povo, salvo os por prazo certo
declarados como sigilosos por decisdo fundamentada em interesse publico
relevante.

CLAUSULA SEXTA - DA RESPONSABILIZACAQ

O Presidente do Convenente e seu Conselho de Administragao ndo respondem,
pessoalmente, pelo descumprimento das obrigagdes decorrentes deste
Convénio.

Paragrafo tnico. O disposto nesta clausula nao se aplica aos atos praticados em
desconformidade com a Lei, com o Contato de Conséreio Pdblico e Estatuto do
Convenente.

CLAUSULA SETIMA ~ DO ADITAMENTO

Este Convénio podera ser alterado por decisdo das partes, por meio de
assinatura de termo aditivo, sendo vedada, em qualquer hipétese, a modificagao
de seu objeto, sendo passiveis de alteragdo somente as demais condicoes.

CLAUSULA OITAVA - DA RESCISAD

O presente Convénio podera ser rescindido por:

| — descumprimento de qualquer das metas para consecucéao do objeto ou
desatendimento, por qualquer das partes, ao disposto nas resolugbes
regulatérias do Consércio;

Il - superveniéncia de norma legal ou fato administrativo que o torne, formal ou
materiaimente, inexequivel; e

Il — desatendimento, por parte do Convenente, as normas de referéncia da ANA.

CLAUSULA NONA — DA VIGENCIA

O presente Convénio tera vigéncia, salvo fato superveniente, por 10 (dez) anos
contados da data de sua assinatura. (

i f;
L WA
{4
{ -

\

=
)
7
Av. José Antdnio de Oliveira Neto, 355 | Bairro Centro - Araricd — RS v 47‘

CONTRATO DE CONCESSAQ | P4gina 124 de 125



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARICA

AGESAN-|
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CLAUSULA DECIMA - DA PUBLICIDADE
Fica definido que a integra deste Convénio ficara disponivel, para consulta, nos
sites da internet mantidos pelo Convenente e pelo Concedente.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO FORO E DO MODO AMIGAVEL DE
SOLUCAO DAS CONTROVERSIAS CONTRATUAIS

Fica eleito, para dirimir quaisquer controvérsias oriundas deste convénio, o Foro
da Comarca de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul.

Paragrafo anico. Preferencialmente 3 intervencdo do Poder Judiciario para
dirimir controvérsias deste convénio, sera preferida a composi¢ao amigavel,
operacionalizada por meio de propostas e contrapropostas encaminhadas pelas
partes a Assembleia Geral do Convenente.

E por estarem de pleno acordo, firmam o presente Convénio em trés
vias de igual teor e forma, perante as testemunhas abaixo qualificadas,

Canoas/RS, 11 de abril de 2022
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